

28/01/2021


דף מס': 017

בירה - הרחבה קהילתית 93 ח"ד כביש 14

סך מבנה	
4,148,189.00	מבנה 01 סלילת כבישים

סך הכל	
4,148,189.00	סה"כ כללי
-0.11	הנחת עיגול
4,148,188.89	סה"כ
705,192.11	17% מע"מ
4,853,381.00	סה"כ כולל מע"מ

3,466,789



ש. קרני מהנדסים בע"מ דישראל 46 א' חיפה office@karni-eng.co.il

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן

קובץ: 2915-3

הופק באמצעות בנארית פרו (04.16.6) 04-9884344

28/01/2021

דף מס': 016

בריה -הרחבה קהילתית 93 יח"ד כביש 14

סך מבנה	סך פרק	
	83,400	מבנה 01 סלילת כבישים
	211,280.00	פרק 02 פרק 02-עבודות בטון וקירות תומכים
	✓ 192,377.00	פרק 40 פרק 40- קירות וריצופים
	✓ 148,350.00	פרק 44 פרק 44- גדרות ומעקות
	2,906.032	פרק 51 פרק 51- כבישים ופיתוח
	3,259,552.00	פרק 52 פרק 52- עבודות אספלט
	✓ 336,630.00	סה"כ 01 סלילת כבישים
4,148,189.00		

3,666,789



ש. קרני מהנדסים בע"מ דישראל 46 חיפה office@karni-eng.co.il

סה"כ לקירות תומכים ביריה- חלקי

סה"כ לקירות תומכים ביריה- חלקי

8,887,000.00

02 פרק 02: עבודות בטון וקירות תומכים

-8,887,000.00

8,483,900

סה"כ עלות

1,510,790.00

מע"מ בשיעור 17%

10,397,790.00

סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:

מדד מכרז / הצעה:

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות

כתב כמויות (ריכוד)

03/01/2021

דף מס': 011

ביריה-הרחבת הישוב-כביש 14 ותוספת מג' 317, 230, 318

סך מבנה	סך פרק	
		מבנה 1 פיתוח רחובות
	-44,100.00	פרק 02 פרק 02: עבודות בטון וקירות תומכים
	✓ 274,579.00	פרק 40 פיתוח האתר
	✓ 54,562.50	פרק 41 עבודות גיפון
	✓ 8,976.00	פרק 42 ריהוט חוץ
	-224,250.00	פרק 44 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה
493,367	155,250	סה"כ 1 פיתוח רחובות
<u>606,467.50</u>		
		מבנה 2 פיתוח מגרשים
	-233,100.00	פרק 02 פרק 02: עבודות בטון וקירות תומכים
	475,000	פרק 44 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה
	-578,500.00	פרק 51 כבישים ופיתוח
820,040	494,000.00	סה"כ 2 פיתוח מגרשים
<u>1,305,600.00</u>	345,040	
		מבנה 3 פיתוח שצ"פים ומעברים ציבוריים
953,000	1,679,000.00	פרק 01 שצפים ומעברים ציבוריים
<u>-1,679,000.00</u>		סה"כ 3 פיתוח שצ"פים ומעברים ציבוריים

סך הכל		
3,594,067.50	2,266,407	סה"כ כללי
610,481.48		17% מע"מ
4,201,548.98		סה"כ כולל מע"מ



תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן

סה"כ לביריה הרחבה קהילתית 93 יח"ד שלב א'1 - מים וביוב

סה"כ לביריה הרחבה קהילתית 93 יח"ד שלב א'1 - מים וביוב

1,138,926.90

01 עבודות מים וביוב

345,387.30

02 תשתיות לראש השטח

1,484,314.20

סה"כ עלות

252,333.41

מע"מ בשיעור 17%

1,736,647.61

סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:

מדד מכרז / הצעה:

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות

* 673,000 - מ"ק
 † 811,000 - ביוב

סה"כ 1,484,000

ביריה - הרחבה שלב א'1

3393

מבוסס על מחירון משהב"ש 11/20
 עדכון 17.1.21

17/01/2021

אומדן (ריכוז)

דף מס': 010

ביריה - הרחבה שלב א'

סך פרק	סך תת פרק	
		פרק 08 תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת
	71,220.00	תת פרק 08.1 הכנות לתאורת חוץ
	115,900.00	תת פרק 08.2 עמודים וזרועות לתאורת חוץ
	154,436.00	תת פרק 08.3 אביזרי תאורה
	87,400.00	תת פרק 08.4 גופי תאורה
428,956.00		סה"כ 08 תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת

סך הכל	
428,956.00	סה"כ כללי
72,922.52	17% מע"מ
501,878.52	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן