

פרט התחברות לכביש 1 : 10



חתך כביש טיפוסי (מבנה חדש) 1:10



פרט אבן גן 1:5



הערות :

תאריך	מעבדה	מבוצע	מאושר	מנהל מחלקת	מנהל מחלקת	מנהל מחלקת	מנהל מחלקת	מנהל מחלקת	מנהל מחלקת	מנהל מחלקת	מנהל מחלקת

מס'	מהות השינוי	תאריך	חתימה
1	הגדלת הסבנה (השטח העיקרי) - כפי בקשת המועצה	10/01/2019	

סמול z:\roads\ \פרויקטים בפרוס גליל\ \ מתחם HUB \ nispah.dwg	שם פרויקט מרכז קהילתי דלתון
קנ"מ שונה	תוכן הגליון **גליון פרטים**
מס'גליון	אזור
dlt/7	**דלתון**
○ לעיון	○ לאישור ● למכרז ○ לביצוע
תכנן אינאם	שרטט אינאם
אשר ראמז	
תאריך 12/06/19	מס'עדכון
תאריך עדכון	
0 מהדורה	

ח. ר. שרותי הנדסה
תכנון כבישים
ניהול-פיקוח ויעוץ
חורפיש מל': 9971910 / 04 - סלפקס : 9971834 / 04
מען : חורפיש ת- ד 193 מיקוד 25155 email:ramizeng@gmail.com

מכון התקנים הישראלי