

11 בנובמבר 2024
י"ב בחשוון תשפ"ה

**מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי 59.2024 להפעלת ביץ ספר תיכון "מרום הגליל" (שם זמני)
החל משנת הלימודים תשפ"ו במרום הגליל**

מס"ד	מסמך מייחסת השאלה	מספר הסעיף	מספר העמוד בחוברת המכרז	פירוט השאלה/הבהרה	התייחסות המזמינה
1	מסמך ב' – הוראות למשתתפי	1.1	4	בסעיף זה נכתב כי סמל המוסד מספרו 244566. במסמך א' סעיף 1 נכתב כי מספר סמל המוסד טרם נקבע וכך גם במסמך ב' סעיף 1.2. נבקש לדעת האם יש כבר סמל מוסד לבית הספר.	מובהר בזאת כי אין סמל מוסד.
2	מסמך ב' – הוראות למשתתפי	1.2	4	בנספח ב1 לא צורף אישור הוועדה העליונה להקמה, ככתוב בסעיף זה. נבקש לקבלו.	מצי"ב כנספח 2 לקובץ התשובות.
3	מסמך ב' – הוראות למשתתפי	1.5	4	מכרז זה הינו בהתאם לנוהל לבחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוך על ידי רשויות מקומיות והפעלת מוסדות החינוך הוראה שבתוקף מיום 1.3.2023 ויש להגדיר כי כל סתירה שתמצא במכרז זה למול הנוהל, יגבר הנוהל על האמור במסמכי המכרז.	הבהרה מתקבלת.
4	מסמך ב' – הוראות למשתתפי	1.9	5	ישנה אי התאמה בין התאריכים בטבלה האמורה לבין מסמכי המכרז סעיפים 5.2, 5.9. נא הבהרתכם מהו המועד האחרון להגשה?	המועד הנכון הוא יום י"ז בחשוון תשפ"ה, 18.11.2024 בשעה 14:00. טבלת מועדים (סעיף 1.9, עמ' 5) מתוקנת מצ"ב כנספח 1.
5	מסמך ב' – הוראות	תנאי סף,	5	איזה מסמך עלינו להציג על מנת להוכיח את עמידתנו בסעיף 2.1 א'?	יש להציג את הצהרת המציע בעניין ההתייבויות האמורות בסעיף.

סעיף א' 2.1	למשתתפי			
6	מסמך ב' – הוראות למשתתפי	עיקרי ההתקשרות, סעיף 3.6	7	יש להתאים את "תקופת החוזה" לתקופת הפעלת בית הספר בפועל, כך שאם תתעכב פתיחת בית הספר והוא לא ייפתח בשנה"ל תשפ"ו, "תקופת החוזה" תחל רק בשנת הלימודים בה ייפתח בית הספר.
7	מסמך ב' – הוראות למשתתפי	מסמכי ההצעה, סעיף 4.10	8	נבקש לקבל ניסוח של האישור המבוקש
8	מסמך ב' – הוראות למשתתפי	מסמכי ההצעה, סעיף 4.14.4	9	ישנה אי התאמה בין תאריך הפרזנטציה בטבלת המועדים לבין סעיף זה. נבקש לדעת מהו מועד הפרזנטציה הצפוי?
9	מסמך ב' – הוראות למשתתפי	מפגש מציעי סידור הבהרות ושינויי סעיף 7.3	11	האם סידור המציעים הוא חובה?
10	מסמך ב' – הוראות למשתתפי	הודעה על זכייה והתקשרות, סעיף 10.4	15	הדרישה להצגת רישיון הפעלה עבור בית הספר עד לתאריך 4/25 אינה ראלית. ראשית המשרד (כנראה) עדין לא הנפיק לבית הספר סמל מוסד. שנית, מדובר על חטיבת ביניים צומחת, ועל כן סמל המוסד הוא של הרשות ולא יוכל לעבור לידי רשת עד לפתיחת כיתה י'. יש לבטל דרישה זו או להכפיפה לקבלת רישיון הפעלה בהתאם לצמיחת בית הספר
				הבהרה מתקבלת. מובהר בזאת על אף האמור בסעיף 3.6 להסכם המכרז, תקופת החוזה תחל במועד פתיחת שנת הלימודים הראשונה של בית הספר.
				יש לצרף מכתב מאת עו"ד המאשר את האמור בסעיף.
				המועד להצגת המצגות הוא יום 3.12.2024, לפי שעת זימון.
				כן, חלק מתנאי סף להשתתפות המציע במכרז (ראו סעיף 2.1 ט)

11	מסמך ב' – הוראות למשתתפי ם	הודעה על זכייה והתקש רות, סעיף 10.5	15	יש לתקן סעיף זה בהתאם למה שנכתב בסעיף הקודם	ראו תשובתנו בסעיף 10 לעיל.
12	מסמך ב' – הוראות למשתתפי ם	הודעה על זכייה והתקש רות, סעיף 10.6	15	יש לתקן סעיף זה בכל הנוגע לקבלת רישיון הפעלה.	ראו תשובתנו בסעיף 10 לעיל.
13	מסמך ב'1	רישיון קיים של בית הספר	17	יש לבטל מסמך זה, לבית הספר איו רישיון	נספח זה מבוטל ואין לצרפו למסמכי ההצעה.
14	מסמך ב'2	מסמכי הערכה	18	נבקש להגיש מסמכים אלו בוורד, מודפסים, תוך שמירה על הפורמט של מסמכי המכרז.	מאושר.
15	מסמך ב'7	טבלת מסמכי ם להגשה סעיף 4.5	25	למה הכוונה "העתק אישור שלטונות המס"?	העתק צילומי של אישור רשות המיסים.
16	מסמך ב'7	טבלת מסמכי ם להגשה סעיף 4.17, 4.18	25 - 26	יש חפיפה בין 2 הסעיפים. יש לבטל סעיף אחד	סעיף 4.19 מבוטל. יש להתייחס רק לסעיף 4.18 – צירוף הצעת מחיר (מסמך ג'1).
17	נספח ג' הצהרת משתתף	סעיף 16	28	נבקש להחריג את נושא קבלת הרישיון מסעיף זה	ראו תשובתנו בסעיף 10 לעיל.
18	הסכם	סעיף 7.11	35	האם הכוונה שנת הלימודים תשפ"ו?	באשר לפיסקה הראשונה בסעיף 7.11 - המדובר ביום 30 ליוני בכל שנת לימודים. באשר לפיסקה השניה בסעיף 7.11 - ועד מנהל



יתכנס בכל שנת לימודים עד התאריך האמור לקרת שנת הלימודים הבאה לרבות בשנת ההקמה.					
האמור בסעיף 16.1 מחייב.	במסמך ג'1 הצעת המשתתף לא הוצגו התניות בדמי הניהול ואילו בסעיף זה הגבילה המועצה את דמי הניהול בין 3% - 6%. נבקש את אישור המועצה כי דמי הניהול אותם ניתן להציע במכרז זה הינם בין 3% - 6%.	42	סעיף 16.1	הסכם	19
בקשה נדחת. המועצה רשאית לבטל את ההסכם טרם הסתיים תקופת ההתקשרות בהתאם לאמור בסעיף 2.1 לחוזר המנכ"ל וסעיף 21.2 להסכם המכרז וכן בהתאם הקריטריונים הנוספים שלהלן: 1. קליטה לא מלאה של כל התלמידים הגרים בתחומי המועצה ושהמועצה עומדת על קליטתם. 2. סטייה מהמצע הפדגוגי. 3. הישגים חינוכיים נמוכים. 4. חריגות תקציביות. 5. חוסר שביעות רצון קיצוני של הורים ו/או אחוז בקשות גבוה לרישום מחוץ לאיזור הרישום.	יש להוריד סעיף זה שכן הוא סותר את סעיף 2.1 בנוהל לבחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוך על ידי רשויות מקומיות והפעלת מוסדות החינוך הוראה שבתוקף מיום 1.3.2023. משרד החינוך אינו מאשר הסכמים בהם מופיעים סעיפים הסותרים את הנוהל.	43	סעיף 17.3	הסכם	20
להלן הסעיף המתוקן – "ערבות הביצוע תהא בסך 250,000 ₪ (לבית הספר נשוא הסכם זה), ותוקפה יהא מיום 1.9.2025 ולמשך כל תקופת ההתקשרות בתוספת 3 חודשים, קרי עד ליום 1.12.2030. בתום כל שנת לימודים תוארך	נראה כי נפלה טעות תאריך האחרון לערבות הביצוע	45	ערבות ביצוע סעיף 19.2	הסכם	21

הערבות לתקופה נוספת של 12 חודשים (אי הארכת הערבות 14 ימים בטרם מועד פקיעתה תהווה לכשעצמה עילה לחילוטה)."					
ראו נספח 3 המצורף למסמכי המכרז והערתנו בסוף המסמך דנא.	נבקש לקבל נוסח של ערבות מכרז על מנת למנוע טעיות.			כללי	22
בקשה נידחת.	נודה על הארכת מועד ההגשה בשבוע ימים			כללי	23
ראו תשובתנו בסעיף 21.	חסרה ערבות ביצוע של הזוכה במכרז. (קיימת ערבות בסך 250,000 ש"ח עד 31.12.2024)				24
היות שמדובר בבית ספר תיכון צומח, אושר על ידי ראש אגף רשויות במשרד החינוך כי הרשת הזוכה תוכל להפעיל את בית ספר הצומח החל משנות החטיבה. על כן, התקציבים יועברו לרשת דרך המועצה או ישירות למשרד החינוך, והכל כפי שיוסכם עם משרד החינוך לאחר בחירת הזוכה.	האם יש לחייב את הזוכה בהשקעה נוספת מידי שנה (מוגבל ל-150,000 ש"ח) בשלוש השנים הראשונות. בשנים אלו הרשת אינה מקבלת שום תקציב ממשרד החינוך				25
הסדרת העברת התקציבים תתבצע בהתאם להוראות חוזר המנכ"ל.	לדברי הרשתות לא מוסדרת העברת תקציבים בין הרשות המקומית לבין הרשת הזוכה במכרז עד שבית הספר תהיה כיתה י'				26
ראו תשובתנו לשאלה 4. המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום י"ז בחשוון תשפ"ה, 18.11.2024 בשעה 14:00.	לווידוא – המועד הסופי להגשת המכרז הינו 18/11/2024. ולא כפי שנכתב בעמוד 3 שהמועד הוא 12/11/2024	5/3	1.9/6	מסמך א' / מסמך ב'	27
סוגיה זו תוסדר בהסכמת המועצה והזוכה במכרז, לאחר הזכיה ובשים לב לרצון ההורים.	האם יש אפשרות בחלק מהמקצועות כגון מגמות ומתמטיקה ואנגלית, ללמידה משותפת של בנים ובנות בכיתה אחת?		כללי	כללי	28



29	כללי	4.7	8	גובה הערבות המבוקשת גבוה ביחס לגודל בית הספר המתואר. נבקש להוריד את היקף ערבות ההצעה ל-100,000 ₪.	בקשה נידחת.
30	כלי / חוזה	סעיף 3.10-11 וכן סעיף 13.7 בחוזה	32-33, 41	האם ניתן אישור משרד החינוך לבנייה? האם אושרה פרוגרמה ואם כן, האם אפשר לקבל אותה?	המועצה פועלת מול משרד החינוך לקידום האישור במכרז לבנייה. הזוכה במכרז יצורף למאמץ לקידום הבניה, כאמור בהסכם.
31	הסכם	13.7	41	האם יש אישור תקציב לבנינו? מה הכוונה "המשכת הבנינו"? עד מתי? מה קורה אם בקשה נידחת תקציב לבנינו? האם למועצה יש תקציב ליבילים?	באשר לתקציב הבנינו, ראו תשובתנו בסעיף 30 לעיל. תקציב יבילים מתוקצב על פי אישור ותקצוב משרד החינוך.
32	הסכם	8.7	36	לא נכללת בסעיף מחויבות המועצה להשקעה. ע"פ חוזר מנכ"ל (סעיף 2.6 לחוזר). נדרשת התחייבות ברורה של המועצה.	התחייבות המועצה כי כאמור במסמכי המכרז ובהתאם להוראות חוזר מנכ"ל.
33	הסכם	17.3	43	הודעה על אי חידוש ההסכם צריכה להינתן בחודש ינואר ולא באפריל, מאחר שנדרש להודיע למורים על היקף עבודתם בשנה הבאה עד חודש מאי.	בקשה נידחת.
34	מסמך א'	6	3	נבקשכם לאשר כי המועד הנקוב להגשת המכרז (12/11/2024) הינו טעות סופר וכי המועד הנכון והמחייב הינו כפי שמופיע בטבלה במסמך ב' בסעיף 1.9 – 18/11/2024.	ראו תשובתנו לשאלה 4. המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום י"ז בחשוון תשפ"ה, 18.11.2024 בשעה 14:00.
35	מסמך ב'	1.2	4	צוין בעמודה השמאלית בטבלה כי אישור וועדה עליונה להקמת בית הספר החל משנת הלימודים תשפ"ו צורף כנספח (1) ואולם לא צורף במסגרת	ראו תשובתנו בסעיף 2 לעיל, מצ"ב כנספח 1 לקובץ התשובות.

	מסמכי המכרז האישור הנ"ל. נבקשכם להמציא עותק מהאישור הנ"ל.				
36	מסמך ב'	1.6	4	<p>1. היות שמדובר בבית ספר שש שנתי, ותיכון צומח, אושר על ידי ראש אגף רשתות במשרד החינוך שהרשת תוכל להפעיל את בית הספר הצומח מתחילתו.</p> <p>2. מעמד הזוכה הוא כמפעיל לכל דבר, בהתאם להוראות הסכם מכרז וחוזר מנכ"ל. (0391).</p> <p>(1) האם זו הסיבה שהמועצה בקשה לשמור לעצמה את האפשרות כי הזוכה יחל להפעיל את בית הספר לאחר בשנת הלימודים תש"צ?</p> <p>מה יהיה מעמד הזוכה במהלך תקופת הביניים הזו? האם תקופת ההתקשרות של 5 שנים תחל מתום תקופת הביניים? מה יהיו התחייבויותיו של הזוכה במהלך תקופת הביניים ומה יהיו זכויותיו?</p>	
37	מסמך ב'	1.7	4	<p>נקבע כי הפעלת בית הספר כפופה לקבלת רישיון לניהול בית הספר וביצוע העברת בעלות בסמל המוסד. בהתאם לחוזר מנכ"ל (הוראת קבע 0391) לא ניתן להעביר בעלות בסמל המוסד אלא רק ביחס לחטיבת עליונה</p>	

	וממילא לא ניתן יהיה להפעיל את בית הספר עד לתחילת שנת הלימודים תשפ"ט.				
ראו תשובתנו לשאלה 4. המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום י"ז בחשוון תשפ"ה, 18.11.2024 בשעה 14:00. באשר לסיפא הבקשה, בקשה נידחת.	נקבע כי המועד האחרון להשיב לשאלות ההבהרה הינו 11/11/2024 ואילו המועד שנקבע להגשת המכרז הינו עד ליום 18/11/2024. נבקשכם לקבוע את מועד הגשת המכרז ל- 14 יום לאחר מועד מתן התשובות לשאלות הבהרה וזאת על מנת שניתן יהיה להיערך כראוי להגשתו.	5	1.9	מסמך ב'	38
בקשה נידחת.	נקבע כי המציע רשאי להגיש המלצה אחת לפחות של רשות מקומית בה הפעיל המציע מוסד חינוכי וכן נקבע כי ניתן להגיש עד 5 המלצות. נבקשכם לאפשר להגיש רשימת 5 ממליצים מרשויות מקומיות עם פרטי אנשי קשר רלוונטיים בכל רשות כחלופה לדרישה הנ"ל.	6	2.1(י"ב)	מסמך ב'	39
כן, ראו תשובתנו בסעיף 6 לעיל.	נקבע כי תקופת ההתקשרות תהיה ל- 5 שנים החל ממועד חתימת ההסכם ועד לסוף שנת הלימודים תש"צ. האם במקרה בו תידחה ההפעלה עד לתום הצמחת חטיבת הביניים, האם תקופת ההתקשרות תחל מאותו מועד ואילך?	7	3.6	מסמך ב'	40
בקשה נידחת.	הסך הנדרש להגשה במסגרת הערבות הבנקאית הינו חורג מהמקובל במכרזים דומים. נבקשכם להעמיד על גובה ערבות ההצעה על	8	4.7	מסמך ב'	41

חתימה + חותמות :



	לא יותר מסך של 50,000 ש"ח.				
42	מסמך ב'	2.1)8.2 (14	נקבע כי אחוז התקורה לא יעלה על 6% ולא יפול מ-3% מתקציב השוטף של בית הספר המתקבל ממשרד החינוך. בהתאם לסעיף 2.16.8 לחוזר מנכ"ל (ראו הוראת קבע 0391) נקבע כי לא תתאפשר גביית תקורה מתקציב חטיבת ביניים. בשים לב לקביעה בסעיף זה לפיו התקורה לא תחושב מכל תקבול למעט משרד החינוך - נודה לקבלת הבהרה מה יהיו הכנסות הזוכה במהלך שלושת השנים הראשונות של הפעלת בית הספר?	הכנסות הזוכה יהיו מתקציב משרד החינוך שיועבר לרשת, כאמור בתשובתנו בסעיפים 25-26.
43	מסמך ב'	8.2 (2.2)	14	(1) לנוכח העובדה כי ב-3 השנים הראשונות לא ניתן יהיה לגבות תקורה מתקציבי חטיבת הביניים, נבקש את אישורכם כי הזוכה לא יידרש להשקיע את ההשקעות הנוספות בשנים אלו. (2) כידוע מדובר בבית ספר צומח לפיכך נבקש אישור המועצה כי ניתן להציע סכום השקעות שנתי באופן דיפרנציאלי בהתאם לגידול במספר התלמידים (לאחר תום תקופת הצמחת חטיבת הביניים)?	באשר לשאלה הראשונה ראו תשובתנו בסעיפים 25, 26 ו-42. באשר לשאלה השניה, ניתן להציע את הצעתכם. הניקוד שיינתן יגדל באופן ליניארי, כך 3% לא יקבל ניקוד כלל, 6% יקבל את מלוא הניקוד וכל הצעת ביניים תקבל ניקוד יחסי.
44	מסמך ב'	8.2 (2.2)	14	האם ניתן להשקיע השקעות נוספות בשווה כסף באמצעות תוכניות חינוכיות נוספות אשר אינן מתוקצבות?	כן, בהסכמת הוועד המנהל, ובכפוף לכך שלא יהיה בכך בכדי להטיל על המועצה חיובים החורגים

מחויבויותיה או מתקציבה המאושר.					
ראו תשובתנו בסעיף 10 לעיל.	נקבע כי כתנאי לכניסתו לתוקף של ההסכם, יידרש הזוכה להמציא את כלל האישורים לרבות רישיון להפעלת בית הספר על שמו. הפעלת בית הספר כפופה לקבלת רישיון לניהול בית הספר וביצוע העברת בעלות בסמל המוסד. בהתאם לחוזר מנכ"ל (הוראת קבע 0391) לא ניתן להעביר בעלות בסמל המוסד אלא רק ביחס לחטיבת עליונה וממילא לא ניתן יהיה להפעיל את בית הספר עד לתחילת שנת הלימודים תשפ"ט.	15	10.4	מסמך ב'	45
אסמכתא תשלום עבור רכישת מסמכי המכרז.	נודה לקבלת הבהרה איזה מסמך נדרש לצרף כאסמכתא לתשלום עבור השתתפות במכרז במסגרת סעיף 4.17 וזאת בשים לב לסעיף 4.18 בו צוין כי יש לצרף העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.	25	4.17	מסמך ב'(7)	46
ראו תשובתנו בסעיף 10 לעיל.	מדובר בבית ספר חדש צומח ולפיכך עד לשנת הלימודים תשפ"ח (כולל), בית הספר יכול אך ורק כיתות בחטיבת ביניים. המשמעות היא שהזוכה במכרז לא יהיה רשאי להפעיל את חטיבת הביניים עד אשר יקבל לבעלותו את סמל המוסד של החטיבה העליונה. (ראו לעניין זה חוזר מנכ"ל 3/23 הוראת קבע 0391).	31	2.2	מסמך ד'	47

חתימה + חותמת:



<p>הסעיף תוקן – "המפעיל מצהיר ומתחייב כי במועד תחילת הפעלת בית הספר, בשנת הלימודים הראשונה, יהיה בידו כוח אדם מקצועי ומיומן, בעל הידע, הניסיון והציוד הדרוש לשלם הפעלת בית הספר וכי הוא מסוגל ובעל כושר וכישורים לבצע את התחייבותיו המפורטים לעיל ולהלן".</p>	<p>מבוקש לתקן כי נכון לתחילת מועד הפעלת בית הספר יהיה בידו כוח אדם מקצועי ומיומן לביצוע מלא התחייבותיו.</p>	<p>31</p>	<p>3.3</p>	<p>מסמך ד'</p>	<p>48</p>
<p>הקמת מבנה קבע לבית הספר יעשה על ידי המפעיל שהינו השלוח של המועצה מול משרד החינוך, תוך תיאום והשיתוף פעולה מלא בין הצדדים.</p>	<p>נקבע כי המפעיל מתחייב (בתיאום ובליוי המועצה ו/או משרד החינוך) להקמת מבנה קבע של בית הספר לרבות קבלת תקציבים הנדרשים לבניית מבנה הקבע, תכנון והקמת מבנה הקבע, ניהול מכרזים רלוונטיים לצורך בניית מבנה קבע, הוצאת אישורים והיתרים נדרשים. מבנה הקבע הינו בבעלות המועצה ובהתאם לכך באחריותה להקים את מבנה הקבע ולנהל את המכרזים בתחום אחריותה. המפעיל יוכל לסייע בידי המועצה בביצוע הנ"ל ואולם לא יוכל לקבל אחריות בתחומים אלו. נבקשם לעדכן סעיף זה בהתאם.</p>	<p>31</p>	<p>3.10</p>	<p>מסמך ד'</p>	<p>49</p>
<p>ראו תשובתנו בסעיף 49 לעיל.</p>	<p>בשים לב לאמור בשאלה 13 – יש לבטל סעיף זה. אין כל אפשרות לקבוע כי האחריות המפעיל להקמת בית הספר (אשר כאמור אינה יכול להיות קיימת) תימשך גם לאחר תום תקופת ניהול בית הספר.</p>	<p>32</p>	<p>3.11</p>	<p>מסמך ד'</p>	<p>50</p>
<p>ראו תשובתנו בסעיף 10 לעיל.</p>	<p>ראה שאלה מס' 4 לעיל.</p>	<p>32</p>	<p>4.1</p>	<p>מסמך ד'</p>	<p>51</p>

52	מסמך ד'	6.1	33	במסגרת אחריותו של הזוכה לגבש את המתכונת החינוכית של בית הספר, האם יתאפשר לזוכה בראיה עתידית לנהל שני מסלולים נפרדים אחד לבנים והשני לבנות הן בתחום הפעילות החינוכית והן בתחום המבני/ פיס.	ניתן בכפוף להחלטת ועד מנהל.
53	מסמך ד'	7.5	34	מבוקש לתקן את הסעיף באופן בו מניין חוקי בישיבה יהיה 4 חברים ובלבד שבין הנוכחים יהיו לפחות 2 נציגי המועצה ו- 2 נציגים מטעם המפעיל.	הבקשה נידחת.
54	מסמך ד'	7.8	35	מבוקש לשנות את הסעיף באופן בו ככל ויהיה שיויון בקולות, מנכ"ל הרשת וראש המועצה ייפגשו ויגיעו להסכמות בסיוע הגורמים הרלוונטיים במשרד החינוך.	הבקשה נידחת.
55	מסמך ד'	7.11	35	ככל ומסיבה כלשהי לא התכנס הועד המנהל לאשר את התקציב עד ליום 30/6 – נבקש להוסיף כי המוסד החינוכי ייערך על בסיס תקציב שנת הלימודים הקודמת.	להלן התוספת שתתווסף לפסקה ראשונה בסעיף 7.11 המתוקן: "ככל והועד המנהל לא אישר את התקציב או לא התכנס עד התאריך האמור, התקציב לשנת הלימודים הבאה יקבע על בסיס חלוקה 12:1, בכל חודש ועד התכנסות הועד המנהל לאישור תקציב שנת הלימודים".
56	מסמך ד'	8.3	36	מבוקש להבהיר כי לנוכח העובדה שמדובר בבית ספר צומח, הרי כי במהלך תקופת הצמחת בית הספר (6 שנים) ככל ויש פער תקציבי בהכנסות בית הספר אל מול ההוצאות, באחריות המועצה לממן את הפער.	ראו תשובתנו בסעיפים 25-26 לעיל. באחריות המועצה לממן את חטיבת הביניים, לרבות פעריים תקציביים בין הכנסות והוצאות, בכפוף להחלטות ועד מנהל שינסו לצמצם את פעריים אלו.



57	מסמך ד'	8.6	36	יש לשלב את השתתפות המועצה לפי סעיף 2.6 לחוזר מנכ"ל כחלק מתקציב השנתי של המוסד החינוכי.	ראו סעיף 8.7 להסכם המכרז.
58	מסמך ד'	8.6	36	מבוקש לציין כי המועצה תהיה אחראית למימון הוצאות השמירה על בית הספר וכן היא תדאג למימון הסעות תלמידים המתגוררים בתחום שיפוטה.	ראו סעיף 8.7 להסכם המכרז.
59	מסמך ד'	8.12	37	מבוקש להבהיר כי עד לתום תקופת הצמחת חטיבת הביניים האחריות לאישור תשלומי הורים והגבייה תיעשה על ידי הבעלות, דהיינו על ידי המועצה בסיוע המפעיל.	סוגיה זו תוסדר בספר נהלים בין המועצה לבין המפעיל.
60	מסמך ד'	9.2	38	הואיל ומדובר בבית ספר חדש, הרי שאין עניין של העברת עובדי הוראה מאת המועצה לבעלות המפעיל. יש לעדכן בהתאם את סעיפי המשנה (לדוגמא סעיף 9.2, 9.5, 9.7, 9.9, 9.10, 9.12).	הסעיפים רלוונטים להעסקת מורים עובדי המועצה על ידי המפעיל. ככל שמצב דברים זה אינו רלוונטי, אין להתייחס לסעיפים אלו.
61	מסמך ד'	9.12	39	נקבע כי פיטורי עובדים ייעשו בתיאום עם הוועד המנהל. ככל ולא מדובר במנהל בית הספר מבוקש לבטלו. במקומו יש לרשום כי פיטורי עובד הוראה ייעשו בכפוף לכל הוראות הדין לרבות הסכם קיבוצי של ארגון עובדי הוראה הרלוונטי.	סעיף 9.12 מתייחס לעובדי מנהלה. פיטורי מורים יבוצעו בהתאם להוראות הדין והסכם הקיבוצי.
62	מסמך ד'	11.1	39	(1) נודה לקבלת הבהרות בנוגע למספר תלמידים פוטנציאליים שילמדו בבית הספר לאורך השנים. (2) בהקשר לכך כמה ילדים המתגוררים	בסיור המתעניינים הוגש צפי דמוגרפי. צפיית המועצה שבית הספר יצמח בהתאם לצפי הדמוגרפי. באשר לשאר הנתונים המבוקשים, ניתן לעיין באתר "מבט רחב – נתונים כללים" של משרד החינוך.

<p>להלן קישור לאתר: https://infocenter.education.gov.il/all/extension/s/Mabat/Mabat.html</p>	<p>בתחומי המועצה יש בכל שכבה. (3) היכן לומדים כיום אותם הילדים? (4) כמוכן נודה לקבלת נתונים אודות מספרי תלמידי המועצה הלומדים היום בשכבות ג' - ו' בפיקוח החמ"ד לצורך עיבוד הנתונים.</p>				
<p>בית הספר יוגדר כבית הספר ששיוך התלמידים נערך בהתאם לאיזור רישום עבור כל יישובי המועצה. בקשות ללימוד בבית ספר הממוקם מחוץ לאיזור הרישום ידונו על פי נהלי בקשות ההעברה ובכפוף לשיקולים פדגוגים ומספר מקומות לימוד בכיתות בית הספר.</p>	<p>על מנת שניתן יהיה לקדם ולבסס את בית הספר החדש, האם בכוונתה של המועצה להגביל את אפשרות יציאת תלמידים (בזרם הממ"ד) ללימודים למוסדות חינוך ברשויות אחרות?</p>	39	11.1	מסמך ד'	63
<p>מאושר.</p>	<p>מבוקש לאשר לזוכה לקלוט תלמידים מחוץ לתחומי הרשות תוך עדיפות לתלמידי המועצה. כמוכן נא אישורכם כי אג"ח ישולמו למפעיל ויהווה חלק בלתי נפרד מתקציב הכנסות בית הספר.</p>	39	11.1	מסמך ד'	64
<p>במבנה הזמני של בית הספר קיים הציוד הדרוש מטעם המועצה שיעמוד לרשות הזוכה.</p>	<p>הואיל ומדובר בבית ספר חדש, נבקש הבהרה ואישור כי המועצה היא זו שתרכוש את כלל הציוד והריהוט הנדרש לבית הספר וזאת עד לתום הצמחתו.</p>	40	12.3	מסמך ד'	65
<p>ראו תשובתנו בסעיף 49 לעיל.</p>	<p>מבנה הקבע הינו בבעלות המועצה ובהתאם לכך באחריותה להקים את מבנה הקבע ולנהל את המכרזים בתחום אחריותה. המפעיל יוכל לסייע בידי המועצה בביצוע הנ"ל ואולם לא</p>	41	13.6	מסמך ד'	66



	יכול לקבל אחריות בתחומים אלו. נבקשכם לעדכן סעיף זה בהתאם.				
67	מסמך ד'	13.7	41	יש לבטל סעיף זה. אין כל אפשרות לקבוע כי האחריות המפעיל להקמת בית הספר (אשר כאמור אינה יכול להיות קיימת) תימשך גם לאחר תום תקופת ניהול בית הספר.	ראו תשובתנו בסעיף 49 לעיל.
68	מסמך ד'	13.12	41	בשים לב לכך כי המבנה בבעלות המועצה, המועצה נדרשת לתקן כל נזק ו/או ליקוי בתשתיות מבנה בית הספר. כמוכן לא יהיה באמור כדי לגרוע מחובותיה לפי הוראות סעיף 2.6 לחוזר מנכ"ל (הוראת קבע 0391).	באחריות המפעיל לדאוג לתחזוקה השוטפת של בית הספר בהתאם לספר נהלים. המועצה אחראית כאמור בהוראות חוזר מנכ"ל.
70	מסמך ד'	16.1	42	נבקש להבהיר כי יתאפשר למפעיל לגבות דמי תקורה מכלל הכנסות בית הספר למעט מתקציב חטיבת הביניים ומתשלומי הורים (כנקוב בחוזר מנכ"ל).	בקשה נידחת, ראו סעיף 2.16.8 לחוזר מנכ"ל.
71	מסמך ד'	17.1	42	נבקשכם לקבוע את תקופת ההתקשרות של 5 שנים החל מהמועד בו יקבל הזוכה את הבעלות על החטיבה העליונה ואת הפעלת חטיבת הביניים.	ראו תשובתנו בסעיף 6 לעיל.
72	מסמך ד'	17.2	43	נקבע כי קיימת אופציה מבחינת המועצה להאריך את תקופת ההתקשרות בחמש תקופות נוספות של שנת לימודים אחת כל אחת, נבקשכם לעדכן את הסעיף באופן בו תהיה למועצה את האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות פעם אחת לתקופה של 5 שנים נוספות וזאת כפי שנקבע	בקשה נידחת.

חתימה + חותמת:



	בסעיף 2.1 לחוזר מנכ"ל (הוראת קבע 0391).				
73	מסמך ד'	17.3	43	יש לעדכן את הסעיף הנ"ל באופן בו המועצה תהיה רשאית לקצר את תקופת ההסכם רק באם המפעיל לא יעמוד בפרמטרים מדידים שייקבעו מראש על ידה וזאת כפי שנקבע בסעיף 2.3 לחוזר מנכ"ל.	ראו תשובתנו בסעיף 20 לעיל.
74	מסמך ד'	18.1	43	נבקשכם למחוק את המילה "לבדו" בשורה הראשונה בסעיף.	בקשה נידחת.
75	מסמך ד'	18.3	43	נבקשכם להוסיף בסיפא: בכפוף לכך כי המועצה המציאה את דרישת התשלום ו/או התביעה, בסמוך לאחר קבלתה, על מנת לאפשר לזוכה להתגונן מפניה".	בקשה נידחת.
76	מסמך ד'	18.6	43	נבקש להסיר את המילים "7 ימים" נבקש להחליף את המילים "כמו כן, לכל הפחות 14 ימים לפני תום" במילה "בתום"	בקשה נידחת.
77	מסמך ד'	18.8	44	נבקש להחליף את המילה "מתחייב" במילה "רשאי." נבקש להסיר את האמור החל מהמילים "ו/או יורחב שם המבוטח.." ועד לסוף הסעיף	המילה "צורך" תוחלף במילה "בהכרח". סיפא השאלה בקשה נידחת.
78	מסמך ד'	18.16	44	נבקש להחליף את המילה "מתחייב" במילים "יעשה כל שביכולתו" נבקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "וזאת ככל שמדובר בהסכמים חדשים בין המפעיל לגורם האחר"	בקשה נידחת.
79	מסמך ד'	18.19	45	נבקש להסיר את הסעיף היות שאינו ניתן ליישום	בקשה נידחת.

חתימה + חותמת:

80	מסמך ד'	18	45	<p>בקשה נידחת.</p> <p>נבקש להוסיף סעיף כדלקמן: "המועצה תבטח את המבנה בו תתקיים הפעילות נשוא הסכם זה בערך כינון כנגד סיכוני אש מורחב ותכלול סעיף לפיו המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי המפעיל ו/או מי מטעמו, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון". כמו כן המועצה פוטר את המפעיל מאחריות לנזק ישיר ועקיף על פי ביטוח המבנה כאמור לעיל. האמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון."</p>
81	מסמך ד'	19.2	45	<p>בקשה נידחת.</p> <p>נקבע כי גובה ערבות הביצוע תהיה בסך של 250,000 ₪. סכום זה הינו גבוה באופן ניכר מהסכומים המקובלים במכרזים דומים. נבקשכם להעמיד את הערבות בסכום של 50,000 ₪.</p>
82	מסמך ד'	19.3	45	<p>בקשתכם התקבלה. לאחר מילים "הנחת דעתה" יתווסף המשפט, "לאחר מתן התראה של 14 ימים למפעיל לתיקון ההפרה".</p> <p>נבקשכם להוסיף כי תנאי למימוש הערבות, פנייה בכתב למפעיל ומתן התראה בת 14 ימים לפחות לתיקון ההפרה.</p>
83	מסמך ד'	21.1	46	<p>ראו תשובתנו בסעיף 56 לעיל.</p> <p>לנוכח העובדה כי מדובר בבית ספר צומח, ככל והזוכה מימן את הגירעונות התפעוליים של בית הספר, מוסכם כי תנאי לביטול ההסכם מצד המועצה באופן חד צדדי, יהיה שיפוי הזוכה בגובה הסכומים אותם נאלץ לממן.</p>
84	מסמך ד'	21.2	46	<p>הבקשה הראשונה נידחת, ראו תשובתנו בסעיף 20.</p> <p>יש להוסיף בסיפא ובכפוף לכך שהמועצה נתנה לזוכה הודעה מוקדמת בת</p>

<p>באשר לשאלתכם השנייה, בתום תקופת ההתקשרות (5 שנים) בית הספר יצמח עד כיתה יא'. במועד זה לא יהיה בידי המועצה הנתונים המבוקשים, מכיוון שהבגרויות מסתיימות עם סיום כיתה יב'.</p>	<p>30 יום והזוכה לא תיקן את ההפרה. כמוכן להגדיר באחוזים את שיעור הירידה החדה בשיעור הזכאים לבגרות ו/או שיעור העלייה בנשירה.</p>				
<p>הבקשות נדחות.</p>	<p>פרק רכוש – נבקש להוסיף את המילה "תכולה" צד ג' – נבקש להסיר את קוד 305</p>	<p>50</p>		<p>אישור על קיום ביטוחים</p>	<p>85</p>

הערה יזומה מטעם המועצה :

לפרק 19, עמ' 45-46 יתווסף סעיף 19.6 : "ערבות המכרז תהא בתוקף עד ליום 18.2.2025 ותוארך מפעם לפעם עד לקבלת החלטה בדבר זהות הזוכה במכרז. ערבות הזוכה תוארך עד לקבלת ערבות הביצוע, קרי עד ליום 1.9.2025."

חתימה + חותמת : _____

יש לחתום בתחתית כל עמוד ולצרף את המסמכים חתומים למעטפת ההצעה.

להלן טבלה המכרזות את המועדים ולוחות הזמנים לקיום הליכי מכרז (סעיף 1.9, מסמך ב', עמ' 5):

שעה	מועד ביצוע	פעולה
		מועד פרסום המכרז
11:00	28.10.2024	מועד מפגש מציעים וסיור
12:00	5.11.2024	המועד האחרון להגשת לשאלות ההבהרה
12:00	11.11.2024	המועד האחרון להשיב לשאלות ההבהרה
14:00	18.11.2024	המועד האחרון להגשת הצעות למכרז
לפי שעת זימון	3.12.2024	מועד קיום מצגות המציעים
	18.2.2025	מועד תוקף הערבות להצעה

חתימה + חותמת: _____

יש לחתום בתחתית כל עמוד ולצרף את המסמכים חתומים למעטפת ההצעה.





נספח 2

צילום של החלטת הוועדה העליונה על בקשת המועצה להקמת על יסודי ממי"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל לפיתוח מערכת החינוך
הוועדה העליונה לפתיחת בתי-ספר ע"ס

לשכת סמנכ"ל ומנהל המינהל לפיתוח

ירושלים, ז' ניסן, תשפ"ד
15 אפריל, 2024
סימוכין: 03.24 תמיר 35

פרוטוקול ועדה עליונה מיום 20 במרץ 2024

מועצה אזורית מרום הגליל

משתתפים:

תמיר בן משה-סמנכ"ל ומנהל מינהל הפיתוח ויו"ר הוועדה
ד"ר אורנה שמחון – מנהלת מחוז הצפון
רם נהרי – סגן מנהל מינהל הפיתוח ומנהל אגף בכיר מיפוי ותכנון
עו"ד אילת מלקמן- היועצת המשפטית
ד"ר אהרון שחר- מנהל אגף מגמות מדעיות הנדסיות, מינהל מדע וטכנולוגיה
מנחם מזרחי- מנהל אגף בכיר אמו"י
סיגלית איצקוביץ- אגף אי על יסודי
בועז קולומבוס- המינהל לחינוך דתי
עו"ד נעמי יולס- הלשכה המשפטית
ישראל אדלר- מנהל אגף אי רישוי מוסדות חינוך
שרית אוחיין- מחלקת התקן מחוז צפון

מועצה אזורית מרום הגליל

עמית סופר - ראש המועצה
קרן פטל- מנכ"לית המועצה
אבי ציפניק- מנהל אגף החינוך

בקשת הרשות:

הרשות מבקשת אישור עקרוני להקמת בי"ס שש שנתי ממי"ד חדש (כיתות ז'-י"ב).
אין כיום בי"ס על יסודי ממי"ד במרום הגליל, והתלמידים נוסעים לבתי ספר מחוץ לרשות (צפת, מעלות וכו').
לאור הגידול הצפוי במספרי התלמידים, בגין ההרחבות בישובים, מבקשת הרשות לאשר הקמת תיכון ממי"ד, מעורב בנים ובנות, בתחומה.
הרשות הציגה נתונים המצביעים, לדבריה, על פוטנציאל של 50 תלמידים בשכבת גיל (2 כיתות בנים ובנות בנפרד).



מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל לפיתוח מערכת החינוך
הוועדה העליונה לפתיחת בתי-ספר ע"ס

החלטה:

על הרשות לעמוד בכל התנאים הבאים:

1. הרשות תציג נתונים מעודכנים על מספר התלמידים הנרשמים לביה"ס החדש, כאשר המינימום הנדרש לפתיחת המוסד החינוכי יהיה שתי כיתות תקניות, 50 תלמידים בשכבה לפחות.
 2. הרשות תעדכן היכן ימוקם בית הספר עד להקמת מבנה הקבע. יודגש שהתאמת המבנה הזמני ללמידה, תבוצע על ידי הרשות ועל חשבונה.
 3. הרשות תגיש בקשה לשינוי המיפוי הבין יישובי בחינוך העל יסודי ממ"ד, בהתאם לחוזר המנכ"ל.
- רק בהתמלא כל התנאים ניתן יהיה לאשר עקרונית הקמת ביה"ס על יסודי ממ"ד חדש צומח, ז"ב, במרום הגליל.**
תחולה - שנה"ל תשפ"ו (1 ספטמבר 2025)
שנת הלימודים תשפ"ה תוקדש להיערכות והתארגנות לבחון האפשרות למימוש הקמת ביה"ס.

רשם: יהודה כ"ץ

תמוצה: למשתתפים

אורית עובדיה- סגנית מנהל אגף א' אמחי"י

בנין לב רם * רח' דבורה הנביאה 2 * ירושלים 91911 * טל': 02-5603351 פקס 02-5603198
דואר אלקטרוני: tamirbe@education.gov.il אתר אינטרנט: <http://www.education.gov.il>
כתובת אתר ממשל זמין: <http://www.gov.il>

אבני צ'פניק

מנהל מחלקת החינוך, המועצה האזורית מרום הגליל

חתימה + חותמת: _____
www.mrg.org.il 04-6919800 טל. 13110

יש לחתום בתחנית כל עמוד ולצרף את המסמכים חתומים למעטפת ההצעה.
כרם בן זמרה / ליבנים / מירון / ספסופה / עין אל אסד / עלמה / עמוקה / פרוד / קדיתא / ריחניה / שזור / שפר
ון / טפחות / כלנית / כפר חנניה / כפר שמאי