גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל:6379437 פקס:04-6379447

תאריך: 05/11/2024

לישמניה

05/11/2024
דף מס': 002

לישמניה
מבנה 01 בר יוחי מוקד 1

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 01.00 כללי				
	תת פרק 01.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה				
01.00.30.0150	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	ש"ע		500.00	
01.00.30.0160	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם J.C.B 3,4	ש"ע		200.00	
	תת פרק 01.00.40 צוות פועלים				
01.00.40.0002	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	י"ע		5,000.00	
	פרק 01.02 פינוי מערומים				
	תת פרק 01.02.01 עבודות פינוי בתי				
01.02.01.0010	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרוכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	מ"ר	3,000.00	8.00	24,000
01.02.01.0020	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר באישור מראש של הפיקוח	טון	358.00	35.00	12,530
01.02.01.0030	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	מ"ר	3,000.00	2.00	6,000.00
	פרק 01.03 ביטון מסלעות				
	תת פרק 01.03.30 בטון מותז				
01.03.30.0250	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	מ"ר	200.00	100.00	20,000
01.03.30.0260	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	מ"ר	200.00	12.00	2,400.00
01.03.30.0270	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	מ"ר		70.00	

05/11/2024
דף מס': 003

לישמניה
מבנה 01 בר יוחי מוקד 1

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 01.51 פרק 51 **תת פרק 01.51.00 פרק 51.1** הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 90-50 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית. פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.				
01.51.01.0020	**תת פרק 01.51.01 פרק 51.2** מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	מ"ק	150.00	26.72	4,008.00

מבנה 02 בר יוחי מוקד 2

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 02.00 כללי **תת פרק 02.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה**				
02.00.30.0150	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	ש"ע		500.00	
02.00.30.0160	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם J.C.B 3,4	ש"ע		200.00	

05/11/2024
דף מס': 004

לישמניה
מבנה 02 בר יוחי מוקד 2

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 02.00.40 צוות פועלים				
02.00.40.0002	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	י"ע		5,000.00	
	פרק 02.01 פינוי מערומים				
	תת פרק 02.01.01 עבודות פינוי בתי				
02.01.01.0010	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרוכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	מ"ר	250.00	8.00	2,000.00
02.01.01.0020	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר	טון		35.00	
02.01.01.0030	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	מ"ר	250.00	2.00	500.00
	פרק 02.03 ביטון מסלעות				
	תת פרק 02.03.30 בטון מותז				
02.03.30.0250	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	מ"ר	50.00	100.00	5,000.00
02.03.30.0260	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	מ"ר	50.00	12.00	600.00
02.03.30.0270	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	מ"ר		70.00	

05/11/2024
דף מס': 005

לישמניה
מבנה 02 בר יוחי מוקד 2

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 02.51 פרק 51 **תת פרק 02.51.00 פרק 51.1** הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 90-50 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית. פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.				
02.51.01.0020	**תת פרק 02.51.01 פרק 51.2** מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	מ"ק		26.72	

מבנה 03 בר יוחי מוקד 3

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 03.00 כללי **תת פרק 03.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה**				
03.00.30.0150	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	ש"ע		500.00	
03.00.30.0160	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם J.C.B 3,4	ש"ע		200.00	

05/11/2024
דף מס': 006

לישמניה
מבנה 03 בר יוחי מוקד 3

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 03.00.40 צוות פועלים				
03.00.40.0002	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	י"ע		5,000.00	
	פרק 03.01 פינוי מערומים				
	תת פרק 03.01.01 עבודות פינוי בתי				
03.01.01.0010	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרוכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	מ"ר	100.00	8.00	800.00
03.01.01.0020	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר באישור מפקח מראש.	טון		35.00	
03.01.01.0030	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	מ"ר	100.00	2.00	200.00
	פרק 03.03 ביטון מסלעות				
	תת פרק 03.03.30 בטון מותז				
03.03.30.0250	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	מ"ר	50.00	100.00	5,000.00
03.03.30.0260	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	מ"ר	50.00	12.00	600.00
03.03.30.0270	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	מ"ר		70.00	

05/11/2024
דף מס': 007

לישמניה
מבנה 03 בר יוחי מוקד 3

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 03.51 פרק 51 **תת פרק 03.51.00 פרק 51.1** הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 90-50 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית. פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.				
03.51.01.0020	**תת פרק 03.51.01 פרק 51.2** מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	מ"ק		26.72	

מבנה 04 בר יוחי מוקד 4

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 04.00 כללי **תת פרק 04.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה**				
04.00.30.0150	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	ש"ע		500.00	
04.00.30.0160	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם J.C.B 3,4	ש"ע		200.00	

05/11/2024
דף מס': 008

לישמניה
מבנה 04 בר יוחי מוקד 4

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 04.00.40 צוות פועלים				
04.00.40.0002	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	י"ע			
	פרק 04.02 פינוי מערומים				
	תת פרק 04.02.01 עבודות פינוי בתי				
04.02.01.0010	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרוכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	מ"ר	120.00	8.00	960.00
04.02.01.0020	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר	טון		35.00	
04.02.01.0030	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	מ"ר	120.00	2.00	240.00
	פרק 04.03 ביטון מסלעות				
	תת פרק 04.03.30 בטון מותז				
04.03.30.0250	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	מ"ר	80.00	100.00	8,000.00
04.03.30.0260	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	מ"ר	80.00	12.00	960.00
04.03.30.0270	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	מ"ר		70.00	

05/11/2024
דף מס': 009

לישמניה
מבנה 04 בר יוחי מוקד 4

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 04.51 פרק 51 **תת פרק 04.51.00 פרק 51.1** הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 90-50 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית. פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.				
04.51.01.0020	**תת פרק 04.51.01 פרק 51.2** מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	מ"ק		26.72	

מבנה 05 בר יוחי מוקד 5

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 05.00 כללי **תת פרק 05.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה**				
05.00.30.0150	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	ש"ע		500.00	
05.00.30.0160	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם J.C.B 3,4	ש"ע		200.00	

05/11/2024
דף מס': 010

לישמניה
מבנה 05 בר יוחי מוקד 5

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 05.00.40 צוות פועלים				
05.00.40.0002	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	י"ע			
	פרק 05.01 פינוי מערומים				
	תת פרק 05.01.01 עבודות פינוי בתי				
05.01.01.0010	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרוכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	מ"ר	9,500.00	8.00	76,000
05.01.01.0020	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר	טון		35.00	
05.01.01.0030	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	מ"ר	9,500.00	2.00	19,000
	פרק 05.03 ביטון מסלעות				
	תת פרק 05.03.30 בטון מותז				
05.03.30.0250	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	מ"ר		100.00	
05.03.30.0260	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	מ"ר		12.00	
05.03.30.0270	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	מ"ר		70.00	

05/11/2024
דף מס': 011

לישמניה
מבנה 05 בר יוחי מוקד 5

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 05.51 פרק 51 **תת פרק 05.51.00 פרק 51.1** הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 90-50 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית. פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.				
05.51.01.0020	**תת פרק 05.51.01 פרק 51.2** מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	מ"ק		26.72	

מבנה 06 בר יוחי מוקד 6

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 06.00 כללי **תת פרק 06.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה**				
06.00.30.0150	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	ש"ע		500.00	
06.00.30.0160	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם J.C.B 3,4	ש"ע		200.00	

05/11/2024
דף מס': 012

לישמניה
מבנה 06 בר יוחי מוקד 6

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 06.00.40 צוות פועלים				
06.00.40.0002	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	י"ע			
	פרק 06.02 פינוי מערומים				
	תת פרק 06.02.01 עבודות פינוי בתי				
06.02.01.0010	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרוכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	מ"ר	2,000.00	8.00	16,000
06.02.01.0020	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר	טון		35.00	
06.02.01.0030	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	מ"ר	2,000.00	2.00	4,000.00
	פרק 06.03 ביטון מסלעות				
	תת פרק 06.03.30 בטון מותז				
06.03.30.0250	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	מ"ר	150.00	100.00	15,000
06.03.30.0260	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	מ"ר	150.00	12.00	1,800.00
06.03.30.0270	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	מ"ר		70.00	

05/11/2024
דף מס': 013

לישמניה
מבנה 06 בר יוחי מוקד 6

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 06.51 פרק 51 **תת פרק 06.51.00 פרק 51.1** הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 90-50 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית. פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.				
06.51.01.0020	**תת פרק 06.51.01 פרק 51.2** מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	מ"ק		26.72	

מבנה 07 בר יוחי מוקד 7

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 07.00 כללי **תת פרק 07.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה**				
07.00.30.0150	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	ש"ע		500.00	
07.00.30.0160	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם J.C.B 3,4	ש"ע		200.00	

05/11/2024
דף מס': 014

לישמניה
מבנה 07 בר יוחי מוקד 7

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 07.00.40 צוות פועלים				
07.00.40.0002	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	י"ע			
	פרק 07.02 פינוי מערומים				
	תת פרק 07.02.01 עבודות פינוי בתי				
07.02.01.0010	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרוכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	מ"ר	2,000.00	8.00	16,000
07.02.01.0020	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר	טון		35.00	
07.02.01.0030	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	מ"ר	2,000.00	2.00	4,000.00
	פרק 07.03 ביטון מסלעות				
	תת פרק 07.03.30 בטון מותז				
07.03.30.0250	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	מ"ר	80.00	100.00	8,000.00
07.03.30.0260	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	מ"ר	80.00	12.00	960.00
07.03.30.0270	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	מ"ר		70.00	

05/11/2024
דף מס': 015

לישמניה
מבנה 07 בר יוחי מוקד 7

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 07.51 פרק 51 **תת פרק 07.51.00 פרק 51.1** הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 90-50 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית. פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.				
07.51.01.0020	**תת פרק 07.51.01 פרק 51.2** מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	מ"ק		26.72	

מבנה 08 בר יוחי מוקד 8

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 08.00 כללי **תת פרק 08.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה**				
08.00.30.0150	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	ש"ע		500.00	
08.00.30.0160	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם J.C.B 3,4	ש"ע		200.00	

05/11/2024
דף מס': 016

לישמניה
מבנה 08 בר יוחי מוקד 8

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 08.00.40 צוות פועלים				
08.00.40.0002	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	י"ע			
	פרק 08.02 פינוי מערומים				
	תת פרק 08.02.01 עבודות פינוי בתי				
08.02.01.0010	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרוכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	מ"ר	1,100.00	8.00	8,800.00
08.02.01.0020	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר	טון		35.00	
08.02.01.0030	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	מ"ר	1,100.00	2.00	2,200.00
	פרק 08.03 ביטון מסלעות				
	תת פרק 08.03.30 בטון מותז				
08.03.30.0250	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	מ"ר	80.00	100.00	8,000.00
08.03.30.0260	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	מ"ר	80.00	12.00	960.00
08.03.30.0270	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	מ"ר		70.00	

05/11/2024
דף מס': 017

לישמניה
מבנה 08 בר יוחי מוקד 8

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 08.51 פרק 51 **תת פרק 08.51.00 פרק 51.1** הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 90-50 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית. פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.				
08.51.01.0020	**תת פרק 08.51.01 פרק 51.2** מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	מ"ק		26.72	

מבנה 09 בר יוחי מוקד 9

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 09.00 כללי **תת פרק 09.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה**				
09.00.30.0150	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	ש"ע		500.00	
09.00.30.0160	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם J.C.B 3,4	ש"ע		200.00	

05/11/2024
דף מס': 018

לישמניה
מבנה 09 בר יוחי מוקד 9

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 09.00.40 צוות פועלים				
09.00.40.0002	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	י"ע			
	פרק 09.02 פינוי מערומים				
	תת פרק 09.02.01 עבודות פינוי בתי				
09.02.01.0010	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרוכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	מ"ר	450.00	8.00	3,600.00
09.02.01.0020	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר	טון		35.00	
09.02.01.0030	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	מ"ר	450.00	2.00	900.00
	פרק 09.03 ביטון מסלעות				
	תת פרק 09.03.30 בטון מותז				
09.03.30.0250	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	מ"ר	80.00	100.00	8,000.00
09.03.30.0260	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	מ"ר	80.00	12.00	960.00
09.03.30.0270	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	מ"ר		70.00	

05/11/2024
דף מס': 019

לישמניה
מבנה 09 בר יוחי מוקד 9

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 09.51 פרק 51 **תת פרק 09.51.00 פרק 51.1** הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 90-50 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית. פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.				
09.51.01.0020	**תת פרק 09.51.01 פרק 51.2** מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	מ"ק		26.72	

מבנה 10 בר יוחי מוקד 10

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 10.00 כללי **תת פרק 10.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה**				
10.00.30.0150	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	ש"ע		500.00	
10.00.30.0160	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם J.C.B 3,4	ש"ע		200.00	

05/11/2024
דף מס': 020

לישמניה
מבנה 10 בר יוחי מוקד 10

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 10.00.40 צוות פועלים				
10.00.40.0002	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	י"ע			
	פרק 10.02 פינוי מערומים				
	תת פרק 10.02.01 עבודות פינוי בתי				
10.02.01.0010	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרוכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	מ"ר	3,200.00	8.00	25,600
10.02.01.0020	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר	טון		35.00	
10.02.01.0030	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	מ"ר	3,200.00	2.00	6,400.00
	פרק 10.03 ביטון מסלעות				
	תת פרק 10.03.30 בטון מותז				
10.03.30.0250	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	מ"ר	80.00	100.00	8,000.00
10.03.30.0260	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	מ"ר	80.00	12.00	960.00
10.03.30.0270	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	מ"ר		70.00	

05/11/2024
דף מס': 021

לישמניה

מבנה 10 בר יוחי מוקד 10

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 10.51 פרק 51 **תת פרק 10.51.00 פרק 51.1** הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 90-50 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית. פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.				
10.51.01.0020	**תת פרק 10.51.01 פרק 51.2** מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	מ"ק		26.72	

מבנה 11 בר יוחי מוקד 11

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 11.00 כללי **תת פרק 11.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה**				
11.00.30.0150	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	ש"ע		500.00	
11.00.30.0160	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם J.C.B 3,4	ש"ע		200.00	

05/11/2024
דף מס': 022

לישמניה
מבנה 11 בר יוחי מוקד 11

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 11.00.40 צוות פועלים				
11.00.40.0002	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	י"ע			
	פרק 11.02 פינוי מערומים				
	תת פרק 11.02.01 עבודות פינוי בתי				
11.02.01.0010	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרוכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	מ"ר	1,200.00	8.00	9,600.00
11.02.01.0020	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר	טון		35.00	
11.02.01.0030	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	מ"ר	1,200.00	2.00	2,400.00
	פרק 11.03 ביטון מסלעות				
	תת פרק 11.03.30 בטון מותז				
11.03.30.0250	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	מ"ר	80.00	100.00	8,000.00
11.03.30.0260	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	מ"ר	80.00	12.00	960.00
11.03.30.0270	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	מ"ר		70.00	

05/11/2024
דף מס': 023

לישמניה
מבנה 11 בר יוחי מוקד 11

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 11.51 פרק 51 **תת פרק 11.51.00 פרק 51.1** הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 90-50 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית. פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.				
11.51.01.0020	**תת פרק 11.51.01 פרק 51.2** מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	מ"ק		26.72	

מבנה 12 בר יוחי מוקד 12

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 12.00 כללי **תת פרק 12.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה**				
12.00.30.0150	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	ש"ע		500.00	
12.00.30.0160	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם J.C.B 3,4	ש"ע		200.00	

05/11/2024
דף מס': 024

לישמניה
מבנה 12 בר יוחי מוקד 12

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 12.00.40 צוות פועלים				
12.00.40.0002	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	י"ע			
	פרק 12.02 פינוי מערומים				
	תת פרק 12.02.01 עבודות פינוי בתי				
12.02.01.0010	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרוכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	מ"ר	1,300.00	8.00	10,400
12.02.01.0020	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר	טון		35.00	
12.02.01.0030	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	מ"ר	1,300.00	2.00	2,600.00
	פרק 12.03 ביטון מסלעות				
	תת פרק 12.03.30 בטון מותז				
12.03.30.0250	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	מ"ר		100.00	
12.03.30.0260	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	מ"ר		12.00	
12.03.30.0270	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	מ"ר		70.00	

05/11/2024
דף מס': 025

לישמניה

מבנה 12 בר יוחי מוקד 12

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 12.51 פרק 51 **תת פרק 12.51.00 פרק 51.1** הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 90-50 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית. פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.				
12.51.01.0020	**תת פרק 12.51.01 פרק 51.2** מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	מ"ק	350.00	26.72	9,352.00

מבנה 13 בר יוחי מוקד 13

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 13.00 כללי **תת פרק 13.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה**				
13.00.30.0150	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	ש"ע		500.00	
13.00.30.0160	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם J.C.B 3,4	ש"ע		200.00	

05/11/2024
דף מס': 026

לישמניה
מבנה 13 בר יוחי מוקד 13

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 13.00.40 צוות פועלים				
13.00.40.0002	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	י"ע			
	פרק 13.02 פינוי מערומים				
	תת פרק 13.02.01 עבודות פינוי בתי				
13.02.01.0010	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרוכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	מ"ר	1,100.00	8.00	8,800.00
13.02.01.0020	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר	טון		35.00	
13.02.01.0030	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	מ"ר	1,100.00	2.00	2,200.00
	פרק 13.03 ביטון מסלעות				
	תת פרק 13.03.30 בטון מותז				
13.03.30.0250	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	מ"ר	80.00	100.00	8,000.00
13.03.30.0260	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	מ"ר	80.00	12.00	960.00
13.03.30.0270	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	מ"ר		70.00	

05/11/2024
דף מס': 027

לישמניה
מבנה 13 בר יוחי מוקד 13

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 13.51 פרק 51 **תת פרק 13.51.00 פרק 51.1** הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 90-50 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית. פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.				
13.51.01.0020	**תת פרק 13.51.01 פרק 51.2** מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	מ"ק		26.72	

מבנה 14 בר יוחי מוקד 14

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 14.00 כללי **תת פרק 14.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה**				
14.00.30.0150	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	ש"ע		500.00	
14.00.30.0160	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם J.C.B 3,4	ש"ע		200.00	

05/11/2024
דף מס': 028

לישמניה
מבנה 14 בר יוחי מוקד 14

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 14.00.40 צוות פועלים				
14.00.40.0002	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	י"ע			
	פרק 14.02 פינוי מערומים				
	תת פרק 14.02.01 עבודות פינוי בתי				
14.02.01.0010	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרוכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	מ"ר	9,200.00	8.00	73,600
14.02.01.0020	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר	טון		35.00	
14.02.01.0030	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	מ"ר	9,200.00	2.00	18,400
	פרק 14.03 ביטון מסלעות				
	תת פרק 14.03.30 בטון מותז				
14.03.30.0250	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	מ"ר	80.00	100.00	8,000.00
14.03.30.0260	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	מ"ר	80.00	12.00	960.00
14.03.30.0270	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	מ"ר		70.00	

05/11/2024
דף מס': 029

לישמניה

מבנה 14 בר יוחי מוקד 14

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 14.51 פרק 51 **תת פרק 14.51.00 פרק 51.1** הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 90-50 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית. פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.				
14.51.01.0020	**תת פרק 14.51.01 פרק 51.2** מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	מ"ק		26.72	

מבנה 20 מושב מרון 1

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 20.00 כללי **תת פרק 20.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה**				
20.00.30.0150	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	ש"ע		500.00	
20.00.30.0160	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם J.C.B 3,4	ש"ע		200.00	

05/11/2024
דף מס': 030

לישמניה
מבנה 20 מושב מרון 1

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 20.00.40 צוות פועלים				
20.00.40.0002	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	י"ע		5,000.00	
	פרק 20.02 פינוי מערומים				
	תת פרק 20.02.01 עבודות פינוי בתי				
20.02.01.0010	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרוכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	מ"ר	3,000.00	8.00	24,000
20.02.01.0020	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר באישור מראש של הפיקוח	טון	358.00	35.00	12,530
20.02.01.0030	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	מ"ר	3,000.00	2.00	6,000.00
20.02.01.0040	הסרת צמחיה וניקוי השטח (יבוצע לפי דרישה בלבד לפני עבודות הפינוי כולל עצים)	מ"ר	3,000.00	4.20	12,600
	פרק 20.03 ביטון מסלעות				
	תת פרק 20.03.30 בטון מותז				
20.03.30.0250	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	מ"ר	350.00	100.00	35,000
20.03.30.0260	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	מ"ר	350.00	12.00	4,200.00
20.03.30.0270	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	מ"ר		70.00	

05/11/2024
דף מס': 031

לישמניה

מבנה 20 מושב מרון 1

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 20.51 פרק 51 **תת פרק 20.51.00 פרק 51.1** הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 90-50 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית. פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.				
20.51.01.0020	**תת פרק 20.51.01 פרק 51.2** מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	מ"ק	100.00	26.72	2,672.00

מבנה 21 מושב מרון 2

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 21.00 כללי **תת פרק 21.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה**				
21.00.30.0150	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	ש"ע		500.00	
21.00.30.0160	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם J.C.B 3,4	ש"ע		200.00	

05/11/2024
דף מס': 032

לישמניה
מבנה 21 מושב מרון 2

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 21.00.40 צוות פועלים				
21.00.40.0002	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	י"ע		5,000.00	
	פרק 21.01 פינוי מערומים				
	תת פרק 21.01.01 עבודות פינוי בתי				
21.01.01.0010	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרוכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	מ"ר	1,300.00	8.00	10,400
21.01.01.0020	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר	טון	350.00	35.00	12,250
21.01.01.0030	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	מ"ר	1,300.00	2.00	2,600.00
	פרק 21.03 ביטון מסלעות				
	תת פרק 21.03.30 בטון מותז				
21.03.30.0250	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	מ"ר	50.00	100.00	5,000.00
21.03.30.0260	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	מ"ר	50.00	12.00	600.00
21.03.30.0270	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	מ"ר		70.00	

05/11/2024
דף מס': 033

לישמניה
מבנה 21 מושב מרון 2

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 21.51 פרק 51 **תת פרק 21.51.00 פרק 51.1** הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 90-50 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית. פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.				
21.51.01.0020	**תת פרק 21.51.01 פרק 51.2** מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	מ"ק		26.72	

מבנה 22 מושב מרון 3

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 22.00 כללי **תת פרק 22.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה**				
22.00.30.0150	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	ש"ע		500.00	
22.00.30.0160	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם J.C.B 3,4	ש"ע		200.00	

05/11/2024
דף מס': 034

לישמניה
מבנה 22 מושב מרון 3

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 22.00.40 צוות פועלים				
22.00.40.0002	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	י"ע		5,000.00	
	פרק 22.01 פינוי מערומים				
	תת פרק 22.01.01 עבודות פינוי בתי				
22.01.01.0010	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרוכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	מ"ר	5,200.00	8.00	41,600
22.01.01.0020	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר באישור מפקח מראש.	טון	250.00	35.00	8,750.00
22.01.01.0030	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	מ"ר	5,200.00	2.00	10,400
	פרק 22.02 פינוי מערומים				
	תת פרק 22.02.01 עבודות פינוי בתי				
22.02.01.0040	הסרת צמחיה וניקוי השטח (יבוצע לפי דרישה בלבד לפני עבודות הפינוי כולל עצים)	מ"ר	5,100.00	4.20	21,420
	פרק 22.03 ביטון מסלעות				
	תת פרק 22.03.30 בטון מותז				
22.03.30.0250	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	מ"ר	120.00	100.00	12,000
22.03.30.0260	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	מ"ר	120.00	12.00	1,440.00
22.03.30.0270	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	מ"ר		70.00	

05/11/2024
דף מס': 035

לישמניה
מבנה 22 מושב מרון 3

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 22.51 פרק 51 **תת פרק 22.51.00 פרק 51.1** הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 90-50 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית. פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.				
22.51.01.0020	**תת פרק 22.51.01 פרק 51.2** מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	מ"ק		26.72	

מבנה 23 מושב מרון 4

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 23.00 כללי **תת פרק 23.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה**				
23.00.30.0150	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	ש"ע		500.00	
23.00.30.0160	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם J.C.B 3,4	ש"ע		200.00	

05/11/2024
דף מס': 036

לישמניה
מבנה 23 מושב מרון 4

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 23.00.40 צוות פועלים				
23.00.40.0002	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	י"ע			
	פרק 23.02 פינוי מערומים				
	תת פרק 23.02.01 עבודות פינוי בתי				
23.02.01.0010	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרוכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	מ"ר	320.00	8.00	2,560.00
23.02.01.0020	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר	טון	60.00	35.00	2,100.00
23.02.01.0030	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	מ"ר	320.00	2.00	640.00
23.02.01.0040	הסרת צמחיה וניקוי השטח (יבוצע לפי דרישה בלבד לפני עבודות הפינוי כולל עצים)	מ"ר	320.00	4.20	1,344.00
	פרק 23.03 ביטון מסלעות				
	תת פרק 23.03.30 בטון מותז				
23.03.30.0250	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	מ"ר		100.00	
23.03.30.0260	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	מ"ר		12.00	
23.03.30.0270	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	מ"ר		70.00	

05/11/2024
דף מס': 037

לישמניה
מבנה 23 מושב מרון 4

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 23.51 פרק 51 **תת פרק 23.51.00 פרק 51.1** הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 90-50 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית. פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.				
23.51.01.0020	**תת פרק 23.51.01 פרק 51.2** מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	מ"ק		26.72	

מבנה 30 מושב תפחות מוקד מס' 1

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 30.00 כללי **תת פרק 30.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה**				
30.00.30.0150	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	ש"ע		500.00	
30.00.30.0160	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם J.C.B 3,4	ש"ע		200.00	

05/11/2024
דף מס': 038

לישמניה
מבנה 30 מושב תפחות מוקד מס' 1

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 30.00.40 צוות פועלים				
30.00.40.0002	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	י"ע		5,000.00	
	פרק 30.02 פינוי מערומים				
	תת פרק 30.02.01 עבודות פינוי בתי				
30.02.01.0010	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרוכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	מ"ר	500.00	8.00	4,000.00
30.02.01.0020	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר באישור מראש של הפיקוח	טון	100.00	35.00	3,500.00
30.02.01.0030	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	מ"ר	500.00	2.00	1,000.00
30.02.01.0040	גיזום צמחיה להרמאת נוף לפני פיני מסלעות ודרדרות אבן עד לקרקע טבעית לפי הנחיות הפיקוח מראש ובכתב .	מ"ר	500.00	6.50	3,250.00
	פרק 30.03 ביטון מסלעות				
	תת פרק 30.03.30 בטון מותז				
30.03.30.0250	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	מ"ר	300.00	100.00	30,000
30.03.30.0260	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	מ"ר	300.00	12.00	3,600.00
30.03.30.0270	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	מ"ר		70.00	

05/11/2024
דף מס': 039

לישמניה

מבנה 30 מושב תפחות מוקד מס' 1

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 30.51 פרק 51 **תת פרק 30.51.00 פרק 51.1** הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 90-50 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית. פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.				
30.51.01.0020	**תת פרק 30.51.01 פרק 51.2** מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	מ"ק	50.00	26.72	1,336.00

מבנה 31 מושב תפחות מוקד מס' 2

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 31.00 כללי **תת פרק 31.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה**				
31.00.30.0150	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	ש"ע		500.00	
31.00.30.0160	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם J.C.B 3,4	ש"ע		200.00	

05/11/2024
דף מס': 040

לישמניה
מבנה 31 מושב תפחות מוקד מס' 2

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 31.00.40 צוות פועלים				
31.00.40.0002	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	י"ע		5,000.00	
	פרק 31.02 פינוי מערומים				
	תת פרק 31.02.01 עבודות פינוי בתי				
31.02.01.0010	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרוכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	מ"ר	700.00	8.00	5,600.00
31.02.01.0020	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר באישור מראש של הפיקוח	טון	150.00	35.00	5,250.00
31.02.01.0030	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	מ"ר	700.00	2.00	1,400.00
31.02.01.0040	גיזום צמחיה להרמאת נוף לפני פיני מסלעות ודרדרות אבן עד לקרקע טבעית לפי הנחיות הפיקוח מראש ובכתב .	מ"ר	500.00	6.50	3,250.00
	פרק 31.03 ביטון מסלעות				
	תת פרק 31.03.30 בטון מותז				
31.03.30.0250	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	מ"ר	100.00	100.00	10,000
31.03.30.0260	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	מ"ר	100.00	12.00	1,200.00
31.03.30.0270	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	מ"ר		70.00	

05/11/2024
דף מס': 041

לישמניה
מבנה 31 מושב תפחות מוקד מס' 2

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 31.51 פרק 51 **תת פרק 31.51.00 פרק 51.1** הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 90-50 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית. פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.				
31.51.01.0020	**תת פרק 31.51.01 פרק 51.2** מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	מ"ק	50.00	26.72	1,336.00

מבנה 32 מושב תפחות מוקד מס' 3

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 32.00 כללי **תת פרק 32.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה**				
32.00.30.0150	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	ש"ע		500.00	
32.00.30.0160	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם J.C.B 3,4	ש"ע		200.00	

05/11/2024
דף מס': 042

לישמניה
מבנה 32 מושב תפחות מוקד מס' 3

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 32.00.40 צוות פועלים				
32.00.40.0002	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	י"ע		5,000.00	
	פרק 32.02 פינוי מערומים				
	תת פרק 32.02.01 עבודות פינוי בתי				
32.02.01.0010	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרוכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	מ"ר	700.00	8.00	5,600.00
32.02.01.0020	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר באישור מראש של הפיקוח	טון	150.00	35.00	5,250.00
32.02.01.0030	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	מ"ר	700.00	2.00	1,400.00
	פרק 32.03 ביטון מסלעות				
	תת פרק 32.03.30 בטון מותז				
32.03.30.0250	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	מ"ר	200.00	100.00	20,000
32.03.30.0260	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	מ"ר	200.00	12.00	2,400.00
32.03.30.0270	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	מ"ר		70.00	

05/11/2024
דף מס': 043

לישמניה

מבנה 32 מושב תפחות מוקד מס' 3

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 32.51 פרק 51 **תת פרק 32.51.00 פרק 51.1** הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 90-50 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית. פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.				
32.51.01.0020	**תת פרק 32.51.01 פרק 51.2** מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	מ"ק	100.00	26.72	2,672.00

מבנה 33 מושב תפחות מוקד מס' 4

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 33.00 כללי **תת פרק 33.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה**				
33.00.30.0150	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	ש"ע		500.00	
33.00.30.0160	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם J.C.B 3,4	ש"ע		200.00	

05/11/2024
דף מס': 044

לישמניה
מבנה 33 מושב תפחות מוקד מס' 4

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 33.00.40 צוות פועלים				
33.00.40.0002	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	י"ע		5,000.00	
	פרק 33.02 פינוי מערומים				
	תת פרק 33.02.01 עבודות פינוי בתי				
33.02.01.0010	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרוכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	מ"ר	400.00	8.00	3,200.00
33.02.01.0020	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר באישור מראש של הפיקוח	טון	50.00	35.00	1,750.00
33.02.01.0030	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	מ"ר	400.00	2.00	800.00
	פרק 33.03 ביטון מסלעות				
	תת פרק 33.03.30 בטון מותז				
33.03.30.0250	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	מ"ר	100.00	100.00	10,000
33.03.30.0260	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	מ"ר	100.00	12.00	1,200.00
33.03.30.0270	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	מ"ר		70.00	

05/11/2024
דף מס': 045

לישמניה

מבנה 33 מושב תפחות מוקד מס' 4

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 33.51 פרק 51 **תת פרק 33.51.00 פרק 51.1** הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 90-50 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית. פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.				
33.51.01.0020	**תת פרק 33.51.01 פרק 51.2** מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	מ"ק	100.00	26.72	2,672.00

מבנה 34 מושב תפחות מוקד מס' 5

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 34.00 כללי **תת פרק 34.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה**				
34.00.30.0150	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	ש"ע		500.00	
34.00.30.0160	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם J.C.B 3,4	ש"ע		200.00	

05/11/2024
דף מס': 046

לישמניה
מבנה 34 מושב תפחות מוקד מס' 5

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 34.00.40 צוות פועלים				
34.00.40.0002	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	י"ע		5,000.00	
	פרק 34.02 פינוי מערומים				
	תת פרק 34.02.01 עבודות פינוי בתי				
34.02.01.0010	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרוכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	מ"ר	300.00	8.00	2,400.00
34.02.01.0020	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר באישור מראש של הפיקוח	טון	50.00	35.00	1,750.00
34.02.01.0030	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	מ"ר	300.00	2.00	600.00
	פרק 34.03 ביטון מסלעות				
	תת פרק 34.03.30 בטון מותז				
34.03.30.0250	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	מ"ר	200.00	100.00	20,000
34.03.30.0260	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	מ"ר	200.00	12.00	2,400.00
34.03.30.0270	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	מ"ר		70.00	

05/11/2024
דף מס': 047

לישמניה

מבנה 34 מושב תפחות מוקד מס' 5

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 34.51 פרק 51 **תת פרק 34.51.00 פרק 51.1** הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 90-50 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית. פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.				
34.51.01.0020	**תת פרק 34.51.01 פרק 51.2** מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	מ"ק	50.00	26.72	1,336.00

מבנה 35 מושב תפחות מוקד מס' 6

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 35.00 כללי **תת פרק 35.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה**				
35.00.30.0150	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	ש"ע		500.00	
35.00.30.0160	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם J.C.B 3,4	ש"ע		200.00	

05/11/2024
דף מס': 048

לישמניה
מבנה 35 מושב תפחות מוקד מס' 6

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 35.00.40 צוות פועלים				
35.00.40.0002	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	י"ע		5,000.00	
	פרק 35.02 פינוי מערומים				
	תת פרק 35.02.01 עבודות פינוי בתי				
35.02.01.0010	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרוכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	מ"ר	1,000.00	8.00	8,000.00
35.02.01.0020	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר באישור מראש של הפיקוח	טון	150.00	35.00	5,250.00
35.02.01.0030	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	מ"ר	1,000.00	2.00	2,000.00
35.02.01.0040	גיזום צמחיה להרמאת נוף לפני פיני מסלעות ודרדרות אבן עד לקרקע טבעית לפי הנחיות הפיקוח מראש ובכתב .	מ"ר	1,000.00	6.50	6,500.00
	פרק 35.03 ביטון מסלעות				
	תת פרק 35.03.30 בטון מותז				
35.03.30.0250	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	מ"ר	200.00	100.00	20,000
35.03.30.0260	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	מ"ר	200.00	12.00	2,400.00
35.03.30.0270	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	מ"ר		70.00	

05/11/2024
דף מס': 049

לישמניה

מבנה 35 מושב תפחות מוקד מס' 6

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 35.51 פרק 51 **תת פרק 35.51.00 פרק 51.1** הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 90-50 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית. פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.				
35.51.01.0020	**תת פרק 35.51.01 פרק 51.2** מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	מ"ק	150.00	26.72	4,008.00

מבנה 40 עין אל אסד 1

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 40.00 כללי **תת פרק 40.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה**				
40.00.30.0150	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	ש"ע		500.00	
40.00.30.0160	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם J.C.B 3,4	ש"ע		200.00	

05/11/2024
דף מס': 050

לישמניה
מבנה 40 עין אל אסד 1

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 40.00.40 צוות פועלים				
40.00.40.0002	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	י"ע		5,000.00	
	פרק 40.02 פינוי מערומים				
	תת פרק 40.02.01 עבודות פינוי בתי				
40.02.01.0010	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרוכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	מ"ר	200.00	8.00	1,600.00
40.02.01.0020	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר באישור מראש של הפיקוח	טון		35.00	
40.02.01.0030	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	מ"ר	200.00	2.00	400.00
40.02.01.0040	הסרת צמחיה וניקוי השטח (יבוצע לפי דרישה בלבד לפני עבודות הפינוי כולל עצים)	מ"ר	200.00	4.20	840.00
	פרק 40.03 ביטון מסלעות				
	תת פרק 40.03.30 בטון מותז				
40.03.30.0250	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	מ"ר	200.00	100.00	20,000
40.03.30.0260	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	מ"ר	200.00	12.00	2,400.00
40.03.30.0270	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	מ"ר		70.00	

05/11/2024
דף מס': 051

לישמניה

מבנה 40 עין אל אסד 1

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 40.51 פרק 51 **תת פרק 40.51.00 פרק 51.1** הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 90-50 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית. פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.				
40.51.01.0020	**תת פרק 40.51.01 פרק 51.2** מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	מ"ק	100.00	26.72	2,672.00

מבנה 41 עין אל אסד 2

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 41.00 כללי **תת פרק 41.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה**				
41.00.30.0150	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	ש"ע		500.00	
41.00.30.0160	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם J.C.B 3,4	ש"ע		200.00	

05/11/2024
דף מס': 052

לישמניה
מבנה 41 עין אל אסד 2

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 41.00.40 צוות פועלים				
41.00.40.0002	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	י"ע		5,000.00	
	פרק 41.02 פינוי מערומים				
	תת פרק 41.02.01 עבודות פינוי בתי				
41.02.01.0010	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרוכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	מ"ר	600.00	8.00	4,800.00
41.02.01.0020	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר באישור מראש של הפיקוח	טון		35.00	
41.02.01.0030	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	מ"ר	600.00	2.00	1,200.00
41.02.01.0040	הסרת צמחיה וניקוי השטח (יבוצע לפי דרישה בלבד לפני עבודות הפינוי כולל עצים)	מ"ר	600.00	4.20	2,520.00
	פרק 41.03 ביטון מסלעות				
	תת פרק 41.03.30 בטון מותז				
41.03.30.0250	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	מ"ר	350.00	100.00	35,000
41.03.30.0260	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	מ"ר	350.00	12.00	4,200.00
41.03.30.0270	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	מ"ר		70.00	

05/11/2024
דף מס': 053

לישמניה
מבנה 41 עין אל אסד 2

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 41.51 פרק 51 **תת פרק 41.51.00 פרק 51.1** הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 90-50 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית. פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.				
41.51.01.0020	**תת פרק 41.51.01 פרק 51.2** מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	מ"ק		26.72	

מבנה 42 עין אל אסד 3

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 42.00 כללי **תת פרק 42.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה**				
42.00.30.0150	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	ש"ע		500.00	
42.00.30.0160	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם J.C.B 3,4	ש"ע		200.00	

05/11/2024
דף מס': 054

לישמניה
מבנה 42 עין אל אסד 3

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 42.00.40 צוות פועלים				
42.00.40.0002	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	י"ע		5,000.00	
	פרק 42.02 פינוי מערומים				
	תת פרק 42.02.01 עבודות פינוי בתי				
42.02.01.0010	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרוכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	מ"ר	2,000.00	8.00	16,000
42.02.01.0020	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר באישור מראש של הפיקוח	טון		35.00	
42.02.01.0030	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	מ"ר	2,000.00	2.00	4,000.00
42.02.01.0040	הסרת צמחיה וניקוי השטח (יבוצע לפי דרישה בלבד לפני עבודות הפינוי כולל עצים)	מ"ר	2,000.00	4.20	8,400.00
	פרק 42.03 ביטון מסלעות				
	תת פרק 42.03.30 בטון מותז				
42.03.30.0250	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	מ"ר	100.00	100.00	10,000
42.03.30.0260	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	מ"ר	100.00	12.00	1,200.00
42.03.30.0270	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	מ"ר		70.00	

05/11/2024
דף מס': 055

לישמניה
מבנה 42 עין אל אסד 3

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 42.51 פרק 51 **תת פרק 42.51.00 פרק 51.1** הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 90-50 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית. פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.				
42.51.01.0020	**תת פרק 42.51.01 פרק 51.2** מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	מ"ק	150.00	26.72	4,008.00

מבנה 50 כלא צלמון מוקד 7

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 50.00 כללי **תת פרק 50.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה**				
50.00.30.0150	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	ש"ע		500.00	
50.00.30.0160	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם J.C.B 3,4	ש"ע		200.00	

05/11/2024
דף מס': 056

לישמניה
מבנה 50 כלא צלמון מוקד 7

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 50.00.40 צוות פועלים				
50.00.40.0002	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	י"ע			
	פרק 50.02 פינוי מערומים				
	תת פרק 50.02.01 עבודות פינוי בתי				
50.02.01.0010	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרוכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	מ"ר	1,000.00	8.00	8,000.00
50.02.01.0020	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר	טון		35.00	
50.02.01.0030	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	מ"ר	1,000.00	2.00	2,000.00
	פרק 50.03 ביטון מסלעות				
	תת פרק 50.03.30 בטון מותז				
50.03.30.0250	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	מ"ר	950.00	100.00	95,000
50.03.30.0260	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	מ"ר	950.00	12.00	11,400
50.03.30.0270	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	מ"ר		70.00	

05/11/2024
דף מס': 057

לישמניה
מבנה 50 כלא צלמון מוקד 7

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 50.51 פרק 51 **תת פרק 50.51.00 פרק 51.1** הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 90-50 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית. פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.				
50.51.01.0020	**תת פרק 50.51.01 פרק 51.2** מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	מ"ק		26.72	

מבנה 51 כלא צלמון מוקד 8

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 51.00 כללי **תת פרק 51.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה**				
51.00.30.0150	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	ש"ע		500.00	
51.00.30.0160	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם J.C.B 3,4	ש"ע		200.00	

05/11/2024
דף מס': 058

לישמניה
מבנה 51 כלא צלמון מוקד 8

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 51.00.40 צוות פועלים				
51.00.40.0002	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	י"ע		5,000.00	
	פרק 51.02 פינוי מערומים				
	תת פרק 51.02.01 עבודות פינוי בתי				
51.02.01.0010	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרוכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	מ"ר	500.00	8.00	4,000.00
51.02.01.0020	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר באישור מראש של הפיקוח	טון		35.00	
51.02.01.0030	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	מ"ר	500.00	2.00	1,000.00
51.02.01.0040	גיזום צמחיה להרמאת נוף לפני פיני מסלעות ודרדרות אבן עד לקרקע טבעית לפי הנחיות הפיקוח מראש ובכתב .	מ"ר	500.00	6.50	3,250.00
	פרק 51.03 ביטון מסלעות				
	תת פרק 51.03.30 בטון מותז				
51.03.30.0250	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	מ"ר	400.00	100.00	40,000
51.03.30.0260	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	מ"ר	400.00	12.00	4,800.00
51.03.30.0270	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	מ"ר		70.00	

05/11/2024
דף מס': 059

לישמניה

מבנה 51 כלא צלמון מוקד 8

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 51.51 פרק 51 **תת פרק 51.51.00 פרק 51.1** הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 90-50 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית. פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.				
51.51.01.0020	**תת פרק 51.51.01 פרק 51.2** מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	מ"ק	50.00	26.72	1,336.00

מבנה 52 כלא צלמון מוקד 9 עבדות בתוך הכלא

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 52.00 כללי **תת פרק 52.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה**				
52.00.30.0150	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	ש"ע		500.00	
52.00.30.0160	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם J.C.B 3,4	ש"ע		200.00	

05/11/2024
דף מס': 060

לישמניה
מבנה 52 כלא צלמון מוקד 9 עבדות בתוך הכלא

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 52.00.40 צוות פועלים				
52.00.40.0002	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	י"ע		5,000.00	
	פרק 52.02 פינוי מערומים				
	תת פרק 52.02.01 עבודות פינוי בתי				
52.02.01.0010	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרוכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	מ"ר		8.00	
52.02.01.0020	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר באישור מראש של הפיקוח	טון		35.00	
52.02.01.0030	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	מ"ר		2.00	
52.02.01.0040	גיזום צמחיה להרמאת נוף לפני פיני מסלעות ודרדרות אבן עד לקרקע טבעית לפי הנחיות הפיקוח מראש ובכתב .	מ"ר		6.50	
	פרק 52.03 ביטון מסלעות				
	תת פרק 52.03.30 בטון מותז				
52.03.30.0250	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	מ"ר	300.00	100.00	30,000
52.03.30.0260	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	מ"ר	700.00	12.00	8,400.00
52.03.30.0270	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	מ"ר		70.00	

05/11/2024
דף מס': 061

לישמניה
מבנה 52 כלא צלמון מוקד 9 עבדות בתוך הכלא

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 52.51 פרק 51 **תת פרק 52.51.00 פרק 51.1** הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 90-50 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית. פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.				
52.51.01.0020	**תת פרק 52.51.01 פרק 51.2** מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	מ"ק	50.00	26.72	1,336.00

05/11/2024
דף מס': 062

לישמניה

	סך תת פרק	סך פרק	סך מבנה
מבנה 01 בר יוחי מוקד 1			
פרק 00 כללי			
תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה			
תת פרק 00.40 צוות פועלים			
סה"כ 00 כללי			
פרק 02 פינוי מערומים			
תת פרק 02.01 עבודות פינוי בתי גידול	42,530.00		
סה"כ 02 פינוי מערומים		42,530.00	
פרק 03 ביטון מסלעות			
תת פרק 03.30 בטון מותז	22,400.00		
סה"כ 03 ביטון מסלעות		22,400.00	
פרק 51 פרק 51			
תת פרק 51.00 פרק 51.1			
תת פרק 51.01 פרק 51.2	4,008.00		
סה"כ 51 פרק 51		4,008.00	
סה"כ 01 בר יוחי מוקד 1			68,938.00
מבנה 02 בר יוחי מוקד 2			
פרק 00 כללי			
תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה			
תת פרק 00.40 צוות פועלים			
סה"כ 00 כללי			

05/11/2024
דף מס': 063

לישמניה

	סך תת פרק	סך פרק	סך מבנה
פרק 01 פינוי מערומים			
תת פרק 01.01 עבודות פינוי בתי גידול	2,500.00		
סה"כ 01 פינוי מערומים		2,500.00	
פרק 03 ביטון מסלעות			
תת פרק 03.30 בטון מותז	5,600.00		
סה"כ 03 ביטון מסלעות		5,600.00	
פרק 51 פרק 51			
תת פרק 51.00 פרק 51.1			
תת פרק 51.01 פרק 51.2			
סה"כ 51 פרק 51			
סה"כ 02 בר יוחי מוקד 2			8,100.00
מבנה 03 בר יוחי מוקד 3			
פרק 00 כללי			
תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה			
תת פרק 00.40 צוות פועלים			
סה"כ 00 כללי			
פרק 01 פינוי מערומים			
תת פרק 01.01 עבודות פינוי בתי גידול	1,000.00		
סה"כ 01 פינוי מערומים		1,000.00	
פרק 03 ביטון מסלעות			
תת פרק 03.30 בטון מותז	5,600.00		
סה"כ 03 ביטון מסלעות		5,600.00	

05/11/2024
דף מס': 064

לישמניה

	סך תת פרק	סך פרק	סך מבנה
פרק 51 פרק 51			
תת פרק 51.00 פרק 51.1			
תת פרק 51.01 פרק 51.2			
סה"כ 51 פרק 51			
סה"כ 03 בר יוחי מוקד 3			6,600.00
מבנה 04 בר יוחי מוקד 4			
פרק 00 כללי			
תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה			
תת פרק 00.40 צוות פועלים			
סה"כ 00 כללי			
פרק 02 פינוי מערומים			
תת פרק 02.01 עבודות פינוי בתי גידול	1,200.00		
סה"כ 02 פינוי מערומים		1,200.00	
פרק 03 ביטון מסלעות			
תת פרק 03.30 בטון מותז	8,960.00		
סה"כ 03 ביטון מסלעות		8,960.00	
פרק 51 פרק 51			
תת פרק 51.00 פרק 51.1			
תת פרק 51.01 פרק 51.2			
סה"כ 51 פרק 51			
סה"כ 04 בר יוחי מוקד 4			10,160.00

05/11/2024
דף מס': 065
לישמניה

	סך תת פרק	סך פרק	סך מבנה
מבנה 05 בר יוחי מוקד 5			
פרק 00 כללי			
תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה			
תת פרק 00.40 צוות פועלים			
סה"כ 00 כללי			
פרק 01 פינוי מערומים			
תת פרק 01.01 עבודות פינוי בתי גידול	95,000.00		
סה"כ 01 פינוי מערומים		95,000.00	
פרק 03 ביטון מסלעות			
תת פרק 03.30 בטון מותז			
סה"כ 03 ביטון מסלעות			
פרק 51 פרק 51			
תת פרק 51.00 פרק 51.1			
תת פרק 51.01 פרק 51.2			
סה"כ 51 פרק 51			
סה"כ 05 בר יוחי מוקד 5			95,000.00
מבנה 06 בר יוחי מוקד 6			
פרק 00 כללי			
תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה			
תת פרק 00.40 צוות פועלים			
סה"כ 00 כללי			

05/11/2024
דף מס': 066

לישמניה

	סך תת פרק	סך פרק	סך מבנה
פרק 02 פינוי מערומים			
תת פרק 02.01 עבודות פינוי בתי גידול	20,000.00		
סה"כ 02 פינוי מערומים		20,000.00	
פרק 03 ביטון מסלעות			
תת פרק 03.30 בטון מותז	16,800.00		
סה"כ 03 ביטון מסלעות		16,800.00	
פרק 51 פרק 51			
תת פרק 51.00 פרק 51.1			
תת פרק 51.01 פרק 51.2			
סה"כ 51 פרק 51			
סה"כ 06 בר יוחי מוקד 6			36,800.00
מבנה 07 בר יוחי מוקד 7			
פרק 00 כללי			
תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה			
תת פרק 00.40 צוות פועלים			
סה"כ 00 כללי			
פרק 02 פינוי מערומים			
תת פרק 02.01 עבודות פינוי בתי גידול	20,000.00		
סה"כ 02 פינוי מערומים		20,000.00	
פרק 03 ביטון מסלעות			
תת פרק 03.30 בטון מותז	8,960.00		
סה"כ 03 ביטון מסלעות		8,960.00	

05/11/2024
דף מס': 067

לישמניה

	סך תת פרק	סך פרק	סך מבנה
פרק 51 פרק 51			
תת פרק 51.00 פרק 51.1			
תת פרק 51.01 פרק 51.2			
סה"כ 51 פרק 51			
סה"כ 07 בר יוחי מוקד 7			28,960.00
מבנה 08 בר יוחי מוקד 8			
פרק 00 כללי			
תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה			
תת פרק 00.40 צוות פועלים			
סה"כ 00 כללי			
פרק 02 פינוי מערומים			
תת פרק 02.01 עבודות פינוי בתי גידול	11,000.00		
סה"כ 02 פינוי מערומים		11,000.00	
פרק 03 ביטון מסלעות			
תת פרק 03.30 בטון מותז	8,960.00		
סה"כ 03 ביטון מסלעות		8,960.00	
פרק 51 פרק 51			
תת פרק 51.00 פרק 51.1			
תת פרק 51.01 פרק 51.2			
סה"כ 51 פרק 51			
סה"כ 08 בר יוחי מוקד 8			19,960.00

05/11/2024
דף מס': 068
לישמניה

	סך תת פרק	סך פרק	סך מבנה
מבנה 09 בר יוחי מוקד 9			
פרק 00 כללי			
תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה			
תת פרק 00.40 צוות פועלים			
סה"כ 00 כללי			
פרק 02 פינוי מערומים			
תת פרק 02.01 עבודות פינוי בתי גידול	4,500.00		
סה"כ 02 פינוי מערומים		4,500.00	
פרק 03 ביטון מסלעות			
תת פרק 03.30 בטון מותז	8,960.00		
סה"כ 03 ביטון מסלעות		8,960.00	
פרק 51 פרק 51			
תת פרק 51.00 פרק 51.1			
תת פרק 51.01 פרק 51.2			
סה"כ 51 פרק 51			
סה"כ 09 בר יוחי מוקד 9			13,460.00
מבנה 10 בר יוחי מוקד 10			
פרק 00 כללי			
תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה			
תת פרק 00.40 צוות פועלים			
סה"כ 00 כללי			

05/11/2024
דף מס': 069

לישמניה

	סך תת פרק	סך פרק	סך מבנה
פרק 02 פינוי מערומים			
תת פרק 02.01 עבודות פינוי בתי גידול	32,000.00		
סה"כ 02 פינוי מערומים		32,000.00	
פרק 03 ביטון מסלעות			
תת פרק 03.30 בטון מותז	8,960.00		
סה"כ 03 ביטון מסלעות		8,960.00	
פרק 51 פרק 51			
תת פרק 51.00 פרק 51.1			
תת פרק 51.01 פרק 51.2			
סה"כ 51 פרק 51			
סה"כ 10 בר יוחי מוקד 10			40,960.00
מבנה 11 בר יוחי מוקד 11			
פרק 00 כללי			
תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה			
תת פרק 00.40 צוות פועלים			
סה"כ 00 כללי			
פרק 02 פינוי מערומים			
תת פרק 02.01 עבודות פינוי בתי גידול	12,000.00		
סה"כ 02 פינוי מערומים		12,000.00	
פרק 03 ביטון מסלעות			
תת פרק 03.30 בטון מותז	8,960.00		
סה"כ 03 ביטון מסלעות		8,960.00	

05/11/2024
דף מס': 070

לישמניה

	סך תת פרק	סך פרק	סך מבנה
פרק 51 פרק 51			
תת פרק 51.00 פרק 51.1			
תת פרק 51.01 פרק 51.2			
סה"כ 51 פרק 51			
סה"כ 11 בר יוחי מוקד 11			20,960.00
מבנה 12 בר יוחי מוקד 12			
פרק 00 כללי			
תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה			
תת פרק 00.40 צוות פועלים			
סה"כ 00 כללי			
פרק 02 פינוי מערומים			
תת פרק 02.01 עבודות פינוי בתי גידול	13,000.00		
סה"כ 02 פינוי מערומים		13,000.00	
פרק 03 ביטון מסלעות			
תת פרק 03.30 בטון מותז			
סה"כ 03 ביטון מסלעות			
פרק 51 פרק 51			
תת פרק 51.00 פרק 51.1			
תת פרק 51.01 פרק 51.2	9,352.00		
סה"כ 51 פרק 51		9,352.00	
סה"כ 12 בר יוחי מוקד 12			22,352.00

05/11/2024
דף מס': 071
לישמניה

	סך תת פרק	סך פרק	סך מבנה
מבנה 13 בר יוחי מוקד 13			
פרק 00 כללי			
תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה			
תת פרק 00.40 צוות פועלים			
סה"כ 00 כללי			
פרק 02 פינוי מערומים			
תת פרק 02.01 עבודות פינוי בתי גידול	11,000.00		
סה"כ 02 פינוי מערומים		11,000.00	
פרק 03 ביטון מסלעות			
תת פרק 03.30 בטון מותז	8,960.00		
סה"כ 03 ביטון מסלעות		8,960.00	
פרק 51 פרק 51			
תת פרק 51.00 פרק 51.1			
תת פרק 51.01 פרק 51.2			
סה"כ 51 פרק 51			
סה"כ 13 בר יוחי מוקד 13			19,960.00
מבנה 14 בר יוחי מוקד 14			
פרק 00 כללי			
תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה			
תת פרק 00.40 צוות פועלים			
סה"כ 00 כללי			

05/11/2024
דף מס': 072

לישמניה

	סך תת פרק	סך פרק	סך מבנה
פרק 02 פינוי מערומים			
תת פרק 02.01 עבודות פינוי בתי גידול	92,000.00		
סה"כ 02 פינוי מערומים		92,000.00	
פרק 03 ביטון מסלעות			
תת פרק 03.30 בטון מותז	8,960.00		
סה"כ 03 ביטון מסלעות		8,960.00	
פרק 51 פרק 51			
תת פרק 51.00 פרק 51.1			
תת פרק 51.01 פרק 51.2			
סה"כ 51 פרק 51			
סה"כ 14 בר יוחי מוקד 14			100,960.00
מבנה 20 מושב מרון 1			
פרק 00 כללי			
תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה			
תת פרק 00.40 צוות פועלים			
סה"כ 00 כללי			
פרק 02 פינוי מערומים			
תת פרק 02.01 עבודות פינוי בתי גידול	55,130.00		
סה"כ 02 פינוי מערומים		55,130.00	
פרק 03 ביטון מסלעות			
תת פרק 03.30 בטון מותז	39,200.00		
סה"כ 03 ביטון מסלעות		39,200.00	

05/11/2024
דף מס': 073

לישמניה

	סך תת פרק	סך פרק	סך מבנה
פרק 51 פרק 51			
תת פרק 51.00 פרק 51.1			
תת פרק 51.01 פרק 51.2	2,672.00		
סה"כ 51 פרק 51		2,672.00	
סה"כ 20 מושב מרון 1			97,002.00
מבנה 21 מושב מרון 2			
פרק 00 כללי			
תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה			
תת פרק 00.40 צוות פועלים			
סה"כ 00 כללי			
פרק 01 פינוי מערומים			
תת פרק 01.01 עבודות פינוי בתי גידול	25,250.00		
סה"כ 01 פינוי מערומים		25,250.00	
פרק 03 ביטון מסלעות			
תת פרק 03.30 בטון מותז	5,600.00		
סה"כ 03 ביטון מסלעות		5,600.00	
פרק 51 פרק 51			
תת פרק 51.00 פרק 51.1			
תת פרק 51.01 פרק 51.2			
סה"כ 51 פרק 51			
סה"כ 21 מושב מרון 2			30,850.00

05/11/2024
דף מס': 074

לישמניה

	סך תת פרק	סך פרק	סך מבנה
מבנה 22 מושב מרון 3			
פרק 00 כללי			
תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה			
תת פרק 00.40 צוות פועלים			
סה"כ 00 כללי			
פרק 01 פינוי מערומים			
תת פרק 01.01 עבודות פינוי בתי גידול	60,750.00		
סה"כ 01 פינוי מערומים		60,750.00	
פרק 02 פינוי מערומים			
תת פרק 02.01 עבודות פינוי בתי גידול	21,420.00		
סה"כ 02 פינוי מערומים		21,420.00	
פרק 03 ביטון מסלעות			
תת פרק 03.30 בטון מותז	13,440.00		
סה"כ 03 ביטון מסלעות		13,440.00	
פרק 51 פרק 51			
תת פרק 51.00 פרק 51.1			
תת פרק 51.01 פרק 51.2			
סה"כ 51 פרק 51			
סה"כ 22 מושב מרון 3			95,610.00
מבנה 23 מושב מרון 4			
פרק 00 כללי			
תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה			
תת פרק 00.40 צוות פועלים			
סה"כ 00 כללי			

05/11/2024
דף מס': 075

לישמניה

	סך תת פרק	סך פרק	סך מבנה
פרק 02 פינוי מערומים			
תת פרק 02.01 עבודות פינוי בתי גידול	6,644.00		
סה"כ 02 פינוי מערומים		6,644.00	
פרק 03 ביטון מסלעות			
תת פרק 03.30 בטון מותז			
סה"כ 03 ביטון מסלעות			
פרק 51 פרק 51			
תת פרק 51.00 פרק 51.1			
תת פרק 51.01 פרק 51.2			
סה"כ 51 פרק 51			
סה"כ 23 מושב מרון 4			6,644.00
מבנה 30 מושב תפחות מוקד מס' 1			
פרק 00 כללי			
תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה			
תת פרק 00.40 צוות פועלים			
סה"כ 00 כללי			
פרק 02 פינוי מערומים			
תת פרק 02.01 עבודות פינוי בתי גידול	11,750.00		
סה"כ 02 פינוי מערומים		11,750.00	
פרק 03 ביטון מסלעות			
תת פרק 03.30 בטון מותז	33,600.00		
סה"כ 03 ביטון מסלעות		33,600.00	

05/11/2024
דף מס': 076

לישמניה

	סך תת פרק	סך פרק	סך מבנה
פרק 51 פרק 51			
תת פרק 51.00 פרק 51.1			
תת פרק 51.01 פרק 51.2	1,336.00		
סה"כ 51 פרק 51		1,336.00	
סה"כ 30 מושב תפחות מוקד מס' 1			46,686.00
מבנה 31 מושב תפחות מוקד מס' 2			
פרק 00 כללי			
תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה			
תת פרק 00.40 צוות פועלים			
סה"כ 00 כללי			
פרק 02 פינוי מערומים			
תת פרק 02.01 עבודות פינוי בתי גידול	15,500.00		
סה"כ 02 פינוי מערומים		15,500.00	
פרק 03 ביטון מסלעות			
תת פרק 03.30 בטון מותז	11,200.00		
סה"כ 03 ביטון מסלעות		11,200.00	
פרק 51 פרק 51			
תת פרק 51.00 פרק 51.1			
תת פרק 51.01 פרק 51.2	1,336.00		
סה"כ 51 פרק 51		1,336.00	
סה"כ 31 מושב תפחות מוקד מס' 2			28,036.00

05/11/2024
דף מס': 077

לישמניה

	סך תת פרק	סך פרק	סך מבנה
מבנה 32 מושב תפחות מוקד מס' 3			
פרק 00 כללי			
תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה			
תת פרק 00.40 צוות פועלים			
סה"כ 00 כללי			
פרק 02 פינוי מערומים			
תת פרק 02.01 עבודות פינוי בתי גידול	12,250.00		
סה"כ 02 פינוי מערומים		12,250.00	
פרק 03 ביטון מסלעות			
תת פרק 03.30 בטון מותז	22,400.00		
סה"כ 03 ביטון מסלעות		22,400.00	
פרק 51 פרק 51			
תת פרק 51.00 פרק 51.1			
תת פרק 51.01 פרק 51.2	2,672.00		
סה"כ 51 פרק 51		2,672.00	
סה"כ 32 מושב תפחות מוקד מס' 3			37,322.00
מבנה 33 מושב תפחות מוקד מס' 4			
פרק 00 כללי			
תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה			
תת פרק 00.40 צוות פועלים			
סה"כ 00 כללי			

05/11/2024
דף מס': 078

לישמניה

	סך תת פרק	סך פרק	סך מבנה
פרק 02 פינוי מערומים			
תת פרק 02.01 עבודות פינוי בתי גידול	5,750.00		
סה"כ 02 פינוי מערומים		5,750.00	
פרק 03 ביטון מסלעות			
תת פרק 03.30 בטון מותז	11,200.00		
סה"כ 03 ביטון מסלעות		11,200.00	
פרק 51 פרק 51			
תת פרק 51.00 פרק 51.1			
תת פרק 51.01 פרק 51.2	2,672.00		
סה"כ 51 פרק 51		2,672.00	
סה"כ 33 מושב תפחות מוקד מס' 4			19,622.00
מבנה 34 מושב תפחות מוקד מס' 5			
פרק 00 כללי			
תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה			
תת פרק 00.40 צוות פועלים			
סה"כ 00 כללי			
פרק 02 פינוי מערומים			
תת פרק 02.01 עבודות פינוי בתי גידול	4,750.00		
סה"כ 02 פינוי מערומים		4,750.00	
פרק 03 ביטון מסלעות			
תת פרק 03.30 בטון מותז	22,400.00		
סה"כ 03 ביטון מסלעות		22,400.00	

05/11/2024
דף מס': 079

לישמניה

	סך תת פרק	סך פרק	סך מבנה
פרק 51 פרק 51			
תת פרק 51.00 פרק 51.1			
תת פרק 51.01 פרק 51.2	1,336.00		
סה"כ 51 פרק 51		1,336.00	
סה"כ 34 מושב תפחות מוקד מס' 5			28,486.00
מבנה 35 מושב תפחות מוקד מס' 6			
פרק 00 כללי			
תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה			
תת פרק 00.40 צוות פועלים			
סה"כ 00 כללי			
פרק 02 פינוי מערומים			
תת פרק 02.01 עבודות פינוי בתי גידול	21,750.00		
סה"כ 02 פינוי מערומים		21,750.00	
פרק 03 ביטון מסלעות			
תת פרק 03.30 בטון מותז	22,400.00		
סה"כ 03 ביטון מסלעות		22,400.00	
פרק 51 פרק 51			
תת פרק 51.00 פרק 51.1			
תת פרק 51.01 פרק 51.2	4,008.00		
סה"כ 51 פרק 51		4,008.00	
סה"כ 35 מושב תפחות מוקד מס' 6			48,158.00

05/11/2024
דף מס': 080

לישמניה

	סך תת פרק	סך פרק	סך מבנה
מבנה 40 עין אל אסד 1			
פרק 00 כללי			
תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה			
תת פרק 00.40 צוות פועלים			
סה"כ 00 כללי			
פרק 02 פינוי מערומים			
תת פרק 02.01 עבודות פינוי בתי גידול	2,840.00		
סה"כ 02 פינוי מערומים		2,840.00	
פרק 03 ביטון מסלעות			
תת פרק 03.30 בטון מותז	22,400.00		
סה"כ 03 ביטון מסלעות		22,400.00	
פרק 51 פרק 51			
תת פרק 51.00 פרק 51.1			
תת פרק 51.01 פרק 51.2	2,672.00		
סה"כ 51 פרק 51		2,672.00	
סה"כ 40 עין אל אסד 1			27,912.00
מבנה 41 עין אל אסד 2			
פרק 00 כללי			
תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה			
תת פרק 00.40 צוות פועלים			
סה"כ 00 כללי			

05/11/2024
דף מס': 081

לישמניה

	סך תת פרק	סך פרק	סך מבנה
פרק 02 פינוי מערומים			
תת פרק 02.01 עבודות פינוי בתי גידול	8,520.00		
סה"כ 02 פינוי מערומים		8,520.00	
פרק 03 ביטון מסלעות			
תת פרק 03.30 בטון מותז	39,200.00		
סה"כ 03 ביטון מסלעות		39,200.00	
פרק 51 פרק 51			
תת פרק 51.00 פרק 51.1			
תת פרק 51.01 פרק 51.2			
סה"כ 51 פרק 51			
סה"כ 41 עין אל אסד 2			47,720.00
מבנה 42 עין אל אסד 3			
פרק 00 כללי			
תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה			
תת פרק 00.40 צוות פועלים			
סה"כ 00 כללי			
פרק 02 פינוי מערומים			
תת פרק 02.01 עבודות פינוי בתי גידול	28,400.00		
סה"כ 02 פינוי מערומים		28,400.00	
פרק 03 ביטון מסלעות			
תת פרק 03.30 בטון מותז	11,200.00		
סה"כ 03 ביטון מסלעות		11,200.00	

05/11/2024
דף מס': 082

לישמניה

	סך תת פרק	סך פרק	סך מבנה
פרק 51 פרק 51			
תת פרק 51.00 פרק 51.1			
תת פרק 51.01 פרק 51.2	4,008.00		
סה"כ 51 פרק 51		4,008.00	
סה"כ 42 עין אל אסד 3			43,608.00
מבנה 50 כלא צלמון מוקד 7			
פרק 00 כללי			
תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה			
תת פרק 00.40 צוות פועלים			
סה"כ 00 כללי			
פרק 02 פינוי מערומים			
תת פרק 02.01 עבודות פינוי בתי גידול	10,000.00		
סה"כ 02 פינוי מערומים		10,000.00	
פרק 03 ביטון מסלעות			
תת פרק 03.30 בטון מותז	106,400.00		
סה"כ 03 ביטון מסלעות		106,400.00	
פרק 51 פרק 51			
תת פרק 51.00 פרק 51.1			
תת פרק 51.01 פרק 51.2			
סה"כ 51 פרק 51			
סה"כ 50 כלא צלמון מוקד 7			116,400.00

05/11/2024
דף מס': 083

לישמניה

	סך תת פרק	סך פרק	סך מבנה
מבנה 51 כלא צלמון מוקד 8			
פרק 00 כללי			
תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה			
תת פרק 00.40 צוות פועלים			
סה"כ 00 כללי			
פרק 02 פינוי מערומים			
תת פרק 02.01 עבודות פינוי בתי גידול	8,250.00		
סה"כ 02 פינוי מערומים		8,250.00	
פרק 03 ביטון מסלעות			
תת פרק 03.30 בטון מותז	44,800.00		
סה"כ 03 ביטון מסלעות		44,800.00	
פרק 51 פרק 51			
תת פרק 51.00 פרק 51.1			
תת פרק 51.01 פרק 51.2	1,336.00		
סה"כ 51 פרק 51		1,336.00	
סה"כ 51 כלא צלמון מוקד 8			54,386.00
מבנה 52 כלא צלמון מוקד 9 עבדות בתוך הכלא			
פרק 00 כללי			
תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה			
תת פרק 00.40 צוות פועלים			
סה"כ 00 כללי			

05/11/2024
דף מס': 084

לישמניה

	סך תת פרק	סך פרק	סך מבנה
פרק 02 פינוי מערומים			
תת פרק 02.01 עבודות פינוי בתי גידול			
סה"כ 02 פינוי מערומים			
פרק 03 ביטון מסלעות			
תת פרק 03.30 בטון מותז	38,400.00		
סה"כ 03 ביטון מסלעות		38,400.00	
פרק 51 פרק 51			
תת פרק 51.00 פרק 51.1			
תת פרק 51.01 פרק 51.2	1,336.00		
סה"כ 51 פרק 51		1,336.00	
סה"כ 52 כלא צלמון מוקד 9 עבדות בתוך הכלא			39,736.00

05/11/2024
דף מס': 085

לישמניה

	סך פרק	סך מבנה
מבנה 01 בר יוחי מוקד 1		
פרק 00 כללי		
פרק 02 פינוי מערומים	42,530.00	
פרק 03 ביטון מסלעות	22,400.00	
פרק 51 פרק 51	4,008.00	
סה"כ 01 בר יוחי מוקד 1		68,938.00
מבנה 02 בר יוחי מוקד 2		
פרק 00 כללי		
פרק 01 פינוי מערומים	2,500.00	
פרק 03 ביטון מסלעות	5,600.00	
פרק 51 פרק 51		
סה"כ 02 בר יוחי מוקד 2		8,100.00
מבנה 03 בר יוחי מוקד 3		
פרק 00 כללי		
פרק 01 פינוי מערומים	1,000.00	
פרק 03 ביטון מסלעות	5,600.00	
פרק 51 פרק 51		
סה"כ 03 בר יוחי מוקד 3		6,600.00
מבנה 04 בר יוחי מוקד 4		
פרק 00 כללי		
פרק 02 פינוי מערומים	1,200.00	
פרק 03 ביטון מסלעות	8,960.00	
פרק 51 פרק 51		
סה"כ 04 בר יוחי מוקד 4		10,160.00

05/11/2024
דף מס': 086

לישמניה

	סך פרק	סך מבנה
מבנה 05 בר יוחי מוקד 5		
פרק 00 כללי		
פרק 01 פינוי מערומים	95,000.00	
פרק 03 ביטון מסלעות		
פרק 51 פרק 51		
סה"כ 05 בר יוחי מוקד 5		95,000.00
מבנה 06 בר יוחי מוקד 6		
פרק 00 כללי		
פרק 02 פינוי מערומים	20,000.00	
פרק 03 ביטון מסלעות	16,800.00	
פרק 51 פרק 51		
סה"כ 06 בר יוחי מוקד 6		36,800.00
מבנה 07 בר יוחי מוקד 7		
פרק 00 כללי		
פרק 02 פינוי מערומים	20,000.00	
פרק 03 ביטון מסלעות	8,960.00	
פרק 51 פרק 51		
סה"כ 07 בר יוחי מוקד 7		28,960.00
מבנה 08 בר יוחי מוקד 8		
פרק 00 כללי		
פרק 02 פינוי מערומים	11,000.00	
פרק 03 ביטון מסלעות	8,960.00	
פרק 51 פרק 51		
סה"כ 08 בר יוחי מוקד 8		19,960.00

05/11/2024
דף מס': 087

לישמניה

	סך פרק	סך מבנה
מבנה 09 בר יוחי מוקד 9		
פרק 00 כללי		
פרק 02 פינוי מערומים	4,500.00	
פרק 03 ביטון מסלעות	8,960.00	
פרק 51 פרק 51		
סה"כ 09 בר יוחי מוקד 9		13,460.00
מבנה 10 בר יוחי מוקד 10		
פרק 00 כללי		
פרק 02 פינוי מערומים	32,000.00	
פרק 03 ביטון מסלעות	8,960.00	
פרק 51 פרק 51		
סה"כ 10 בר יוחי מוקד 10		40,960.00
מבנה 11 בר יוחי מוקד 11		
פרק 00 כללי		
פרק 02 פינוי מערומים	12,000.00	
פרק 03 ביטון מסלעות	8,960.00	
פרק 51 פרק 51		
סה"כ 11 בר יוחי מוקד 11		20,960.00
מבנה 12 בר יוחי מוקד 12		
פרק 00 כללי		
פרק 02 פינוי מערומים	13,000.00	
פרק 03 ביטון מסלעות		
פרק 51 פרק 51	9,352.00	
סה"כ 12 בר יוחי מוקד 12		22,352.00

05/11/2024
דף מס': 088

לישמניה

	סך פרק	סך מבנה
מבנה 13 בר יוחי מוקד 13		
פרק 00 כללי		
פרק 02 פינוי מערומים	11,000.00	
פרק 03 ביטון מסלעות	8,960.00	
פרק 51 פרק 51		
סה"כ 13 בר יוחי מוקד 13		19,960.00
מבנה 14 בר יוחי מוקד 14		
פרק 00 כללי		
פרק 02 פינוי מערומים	92,000.00	
פרק 03 ביטון מסלעות	8,960.00	
פרק 51 פרק 51		
סה"כ 14 בר יוחי מוקד 14		100,960.00
מבנה 20 מושב מרון 1		
פרק 00 כללי		
פרק 02 פינוי מערומים	55,130.00	
פרק 03 ביטון מסלעות	39,200.00	
פרק 51 פרק 51	2,672.00	
סה"כ 20 מושב מרון 1		97,002.00
מבנה 21 מושב מרון 2		
פרק 00 כללי		
פרק 01 פינוי מערומים	25,250.00	
פרק 03 ביטון מסלעות	5,600.00	
פרק 51 פרק 51		
סה"כ 21 מושב מרון 2		30,850.00

05/11/2024
דף מס': 089

לישמניה

	סך פרק	סך מבנה
מבנה 22 מושב מרון 3		
פרק 00 כללי		
פרק 01 פינוי מערומים	60,750.00	
פרק 02 פינוי מערומים	21,420.00	
פרק 03 ביטון מסלעות	13,440.00	
פרק 51 פרק 51		
סה"כ 22 מושב מרון 3		95,610.00
מבנה 23 מושב מרון 4		
פרק 00 כללי		
פרק 02 פינוי מערומים	6,644.00	
פרק 03 ביטון מסלעות		
פרק 51 פרק 51		
סה"כ 23 מושב מרון 4		6,644.00
מבנה 30 מושב תפחות מוקד מס' 1		
פרק 00 כללי		
פרק 02 פינוי מערומים	11,750.00	
פרק 03 ביטון מסלעות	33,600.00	
פרק 51 פרק 51	1,336.00	
סה"כ 30 מושב תפחות מוקד מס' 1		46,686.00
מבנה 31 מושב תפחות מוקד מס' 2		
פרק 00 כללי		
פרק 02 פינוי מערומים	15,500.00	
פרק 03 ביטון מסלעות	11,200.00	
פרק 51 פרק 51	1,336.00	

05/11/2024
דף מס': 090

לישמניה

	סך פרק	סך מבנה
סה"כ 31 מושב תפחות מוקד מס' 2		28,036.00
מבנה 32 מושב תפחות מוקד מס' 3		
פרק 00 כללי		
פרק 02 פינוי מערומים	12,250.00	
פרק 03 ביטון מסלעות	22,400.00	
פרק 51 פרק 51	2,672.00	
סה"כ 32 מושב תפחות מוקד מס' 3		37,322.00
מבנה 33 מושב תפחות מוקד מס' 4		
פרק 00 כללי		
פרק 02 פינוי מערומים	5,750.00	
פרק 03 ביטון מסלעות	11,200.00	
פרק 51 פרק 51	2,672.00	
סה"כ 33 מושב תפחות מוקד מס' 4		19,622.00
מבנה 34 מושב תפחות מוקד מס' 5		
פרק 00 כללי		
פרק 02 פינוי מערומים	4,750.00	
פרק 03 ביטון מסלעות	22,400.00	
פרק 51 פרק 51	1,336.00	
סה"כ 34 מושב תפחות מוקד מס' 5		28,486.00
מבנה 35 מושב תפחות מוקד מס' 6		
פרק 00 כללי		
פרק 02 פינוי מערומים	21,750.00	
פרק 03 ביטון מסלעות	22,400.00	
פרק 51 פרק 51	4,008.00	

05/11/2024
דף מס': 091

לישמניה

	סך פרק	סך מבנה
סה"כ 35 מושב תפחות מוקד מס' 6		48,158.00
מבנה 40 עין אל אסד 1		
פרק 00 כללי		
פרק 02 פינוי מערומים	2,840.00	
פרק 03 ביטון מסלעות	22,400.00	
פרק 51 פרק 51	2,672.00	
סה"כ 40 עין אל אסד 1		27,912.00
מבנה 41 עין אל אסד 2		
פרק 00 כללי		
פרק 02 פינוי מערומים	8,520.00	
פרק 03 ביטון מסלעות	39,200.00	
פרק 51 פרק 51		
סה"כ 41 עין אל אסד 2		47,720.00
מבנה 42 עין אל אסד 3		
פרק 00 כללי		
פרק 02 פינוי מערומים	28,400.00	
פרק 03 ביטון מסלעות	11,200.00	
פרק 51 פרק 51	4,008.00	
סה"כ 42 עין אל אסד 3		43,608.00
מבנה 50 כלא צלמון מוקד 7		
פרק 00 כללי		
פרק 02 פינוי מערומים	10,000.00	
פרק 03 ביטון מסלעות	106,400.00	
פרק 51 פרק 51		

05/11/2024
דף מס': 092

לישמניה

	סך פרק	סך מבנה
סה"כ 50 כלא צלמון מוקד 7		116,400.00
מבנה 51 כלא צלמון מוקד 8		
פרק 00 כללי		
פרק 02 פינוי מערומים	8,250.00	
פרק 03 ביטון מסלעות	44,800.00	
פרק 51 פרק 51	1,336.00	
סה"כ 51 כלא צלמון מוקד 8		54,386.00
מבנה 52 כלא צלמון מוקד 9 עבדות בתוך הכלא		
פרק 00 כללי		
פרק 02 פינוי מערומים		
פרק 03 ביטון מסלעות	38,400.00	
פרק 51 פרק 51	1,336.00	
סה"כ 52 כלא צלמון מוקד 9 עבדות בתוך הכלא		39,736.00

05/11/2024
דף מס': 093

לישמניה

	סך מבנה
מבנה 01 בר יוחי מוקד 1	68,938.00
מבנה 02 בר יוחי מוקד 2	8,100.00
מבנה 03 בר יוחי מוקד 3	6,600.00
מבנה 04 בר יוחי מוקד 4	10,160.00
מבנה 05 בר יוחי מוקד 5	95,000.00
מבנה 06 בר יוחי מוקד 6	36,800.00
מבנה 07 בר יוחי מוקד 7	28,960.00
מבנה 08 בר יוחי מוקד 8	19,960.00
מבנה 09 בר יוחי מוקד 9	13,460.00
מבנה 10 בר יוחי מוקד 10	40,960.00
מבנה 11 בר יוחי מוקד 11	20,960.00
מבנה 12 בר יוחי מוקד 12	22,352.00
מבנה 13 בר יוחי מוקד 13	19,960.00
מבנה 14 בר יוחי מוקד 14	100,960.00
מבנה 20 מושב מרון 1	97,002.00
מבנה 21 מושב מרון 2	30,850.00
מבנה 22 מושב מרון 3	95,610.00
מבנה 23 מושב מרון 4	6,644.00
מבנה 30 מושב תפחות מוקד מס' 1	46,686.00
מבנה 31 מושב תפחות מוקד מס' 2	28,036.00
מבנה 32 מושב תפחות מוקד מס' 3	37,322.00
מבנה 33 מושב תפחות מוקד מס' 4	19,622.00
מבנה 34 מושב תפחות מוקד מס' 5	28,486.00
מבנה 35 מושב תפחות מוקד מס' 6	48,158.00
מבנה 40 עין אל אסד 1	27,912.00

05/11/2024
דף מס': 094

לישמניה

	סך מבנה
מבנה 41 עין אל אסד 2	47,720.00
מבנה 42 עין אל אסד 3	43,608.00
מבנה 50 כלא צלמון מוקד 7	116,400.00
מבנה 51 כלא צלמון מוקד 8	54,386.00
מבנה 52 כלא צלמון מוקד 9 עבדות בתוך הכלא	39,736.00

		סך הכל
סכום לחישוב הנחה		**1,261,348.00**
	הנחה כללית %	
סה"כ לאחר הנחה		
הנחת עיגול		
סה"כ		
17% מע"מ		
סה"כ כולל מע"מ		

שם, חתימה וחותמת הקבלן

תאריך