

07/2025

תאריך: 05/11/2024

לישמניה

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024
 דף מס': 002

לישמניה
 מבנה 01 בר יוחי מוקד 1

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 01.00 כללי	
				תת פרק 01.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה	
	500.00		ש"ע	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	01.00.30.0150
	200.00		ש"ע	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם J.C.B 3,4	01.00.30.0160
				תת פרק 01.00.40 צוות פועלים	
	5,000.00		י"ע	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	01.00.40.0002
				פרק 01.02 פינוי מערומים	
				תת פרק 01.02.01 עבודות פינוי בתי	
24,000	8.00	3,000.00	מ"ר	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרוכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	01.02.01.0010
12,530	35.00	358.00	טון	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר באישור מראש של הפיקוח	01.02.01.0020
6,000.00	2.00	3,000.00	מ"ר	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	01.02.01.0030
				פרק 01.03 ביטון מסלעות	
				תת פרק 01.03.30 בטון מותז	
20,000	100.00	200.00	מ"ר	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	01.03.30.0250
2,400.00	12.00	200.00	מ"ר	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	01.03.30.0260
	70.00		מ"ר	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	01.03.30.0270

05/11/2024
דף מס': 003

לישמניה
מבנה 01 בר יוחי מוקד 1

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 01.51 פרק 51	
				תת פרק 01.51.00 פרק 51.1	
				הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 50-90 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית.	
				פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.	
				תת פרק 01.51.01 פרק 51.2	
				מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	01.51.01.0020
4,008.00	26.72	150.00	מ"ק		

מבנה 02 בר יוחי מוקד 2

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 02.00 כללי	
				תת פרק 02.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה	
	500.00		ש"ע	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	02.00.30.0150
	200.00		ש"ע	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף J.C.B 3,4 דגם 20-40-60 ס"מ - דגם	02.00.30.0160

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024
 דף מס': 004

לישמניה
 מבנה 02 בר יוחי מוקד 2

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				תת פרק 02.00.40 צוות פועלים	
	5,000.00		י"ע	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	02.00.40.0002
				פרק 02.01 פינוי מערומים	
				תת פרק 02.01.01 עבודות פינוי בתי	
2,000.00	8.00	250.00	מ"ר	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מחוז בולדרים לפי מפרט לישמניה	02.01.01.0010
	35.00		טון	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר	02.01.01.0020
500.00	2.00	250.00	מ"ר	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	02.01.01.0030
				פרק 02.03 ביטון מסלעות	
				תת פרק 02.03.30 בטון מותז	
5,000.00	100.00	50.00	מ"ר	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	02.03.30.0250
600.00	12.00	50.00	מ"ר	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזור הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	02.03.30.0260
	70.00		מ"ר	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	02.03.30.0270

05/11/2024
דף מס': 005

לישמניה
מבנה 02 בר יוחי מוקד 2

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 02.51 פרק 51	
				תת פרק 02.51.00 פרק 51.1	
				הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 50-90 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינם מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית.	
				פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.	
				תת פרק 02.51.01 פרק 51.2	
	26.72		מ"ק	מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיקה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	02.51.01.0020

מבנה 03 בר יוחי מוקד 3

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 03.00 כללי	
				תת פרק 03.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה	
	500.00		ש"ע	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	03.00.30.0150
	200.00		ש"ע	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף J.C.B 3,4 דגם 20-40-60	03.00.30.0160

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024
 דף מס': 006

לישמניה
 מבנה 03 בר יוחי מוקד 3

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 03.00.40 צוות פועלים				
03.00.40.0002	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	י"ע		5,000.00	
	פרק 03.01 פינוי מערומים				
	תת פרק 03.01.01 עבודות פינוי בתי				
03.01.01.0010	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרוכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	מ"ר	100.00	8.00	800.00
03.01.01.0020	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר באישור מפקח מראש.	טון		35.00	
03.01.01.0030	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנצרך בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	מ"ר	100.00	2.00	200.00
	פרק 03.03 ביטון מסלעות				
	תת פרק 03.03.30 בטון מותז				
03.03.30.0250	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	מ"ר	50.00	100.00	5,000.00
03.03.30.0260	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	מ"ר	50.00	12.00	600.00
03.03.30.0270	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	מ"ר		70.00	

05/11/2024
דף מס': 007

לישמניה
מבנה 03 בר יוחי מוקד 3

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 03.51 פרק 51				
	תת פרק 03.51.00 פרק 51.1				
	הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 50-90 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית.				
	פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.				
	תת פרק 03.51.01 פרק 51.2				
03.51.01.0020	מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	מ"ק		26.72	

מבנה 04 בר יוחי מוקד 4

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 04.00 כללי				
	תת פרק 04.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה				
04.00.30.0150	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 ס"ס	ש"ע		500.00	
04.00.30.0160	מחפרון אופני 60 ס"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם J.C.B 3,4	ש"ע		200.00	

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024
 דף מס': 008

לישמניה
 מבנה 04 בר יוחי מוקד 4

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 04.00.40 צוות פועלים				
04.00.40.0002	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	י"ע			
	פרק 04.02 פינוי מערומים				
	תת פרק 04.02.01 עבודות פינוי בתי				
04.02.01.0010	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	מ"ר	120.00	8.00	960.00
04.02.01.0020	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר	טון		35.00	
04.02.01.0030	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	מ"ר	120.00	2.00	240.00
	פרק 04.03 ביטון מסלעות				
	תת פרק 04.03.30 בטון מותז				
04.03.30.0250	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	מ"ר	80.00	100.00	8,000.00
04.03.30.0260	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	מ"ר	80.00	12.00	960.00
04.03.30.0270	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	מ"ר		70.00	

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024
 דף מס': 009

לישמניה
 מבנה 04 בר יוחי מוקד 4

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 04.51 פרק 51	
				תת פרק 04.51.00 פרק 51.1	
				הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 50-90 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית. פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.	
				תת פרק 04.51.01 פרק 51.2	
	26.72		מ"ק	מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	04.51.01.0020

מבנה 05 בר יוחי מוקד 5

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 05.00 כללי	
				תת פרק 05.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה	
	500.00		ש"ע	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	05.00.30.0150
	200.00		ש"ע	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם J.C.B 3,4	05.00.30.0160

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024
 דף מס': 010

לישמניה
 מבנה 05 בר יוחי מוקד 5

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				תת פרק 05.00.40 צוות פועלים	
			י"ע	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	05.00.40.0002
				פרק 05.01 פינוי מערומים	
				תת פרק 05.01.01 עבודות פינוי בתי	
76,000	8.00	9,500.00	מ"ר	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרוכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	05.01.01.0010
	35.00		טון	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר	05.01.01.0020
19,000	2.00	9,500.00	מ"ר	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	05.01.01.0030
				פרק 05.03 ביטון מסלעות	
				תת פרק 05.03.30 בטון מותז	
	100.00		מ"ר	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	05.03.30.0250
	12.00		מ"ר	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	05.03.30.0260
	70.00		מ"ר	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	05.03.30.0270

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024
 דף מס': 011

לישמניה
 מבנה 05 בר יוחי מוקד 5

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 05.51 פרק 51	
				תת פרק 05.51.00 פרק 51.1	
				הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 50-90 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית. פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.	
				תת פרק 05.51.01 פרק 51.2	
	26.72		מ"ק	מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	05.51.01.0020

מבנה 06 בר יוחי מוקד 6

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 06.00 כללי	
				תת פרק 06.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה	
	500.00		ש"ע	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	06.00.30.0150
	200.00		ש"ע	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף J.C.B 3,4 דגם - 20-40-60 ס"מ	06.00.30.0160

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024
 דף מס': 012

לישמניה
 מבנה 06 בר יוחי מוקד 6

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				תת פרק 06.00.40 צוות פועלים	
			י"ע	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	06.00.40.0002
				פרק 06.02 פינוי מערומים	
				תת פרק 06.02.01 עבודות פינוי בתי	
16,000	8.00	2,000.00	מ"ר	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מחכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	06.02.01.0010
	35.00		טון	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר	06.02.01.0020
4,000.00	2.00	2,000.00	מ"ר	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	06.02.01.0030
				פרק 06.03 ביטון מסלעות	
				תת פרק 06.03.30 בטון מותז	
15,000	100.00	150.00	מ"ר	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	06.03.30.0250
1,800.00	12.00	150.00	מ"ר	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	06.03.30.0260
	70.00		מ"ר	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	06.03.30.0270

05/11/2024
דף מס': 013

לישמניה
מבנה 06 בר יוחי מוקד 6

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 06.51 פרק 51	
				תת פרק 06.51.00 פרק 51.1	
				הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 50-90 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית.	
				פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.	
				תת פרק 06.51.01 פרק 51.2	
				06.51.01.0020 מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיקה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	
	26.72		מ"ק		

מבנה 07 בר יוחי מוקד 7

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 07.00 כלי	
				תת פרק 07.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה	
	500.00		ש"ע	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 יד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	07.00.30.0150
	200.00		ש"ע	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף J.C.B 3,4 דגם 20-40-60 ס"מ	07.00.30.0160

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024
 דף מס': 014

לישמניה
 מבנה 07 בר יוחי מוקד 7

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 07.00.40 צוות פועלים					
07.00.40.0002	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	י"ע			
פרק 07.02 פינוי מערומים					
תת פרק 07.02.01 עבודות פינוי בתי					
07.02.01.0010	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	מ"ר	2,000.00	8.00	16,000
07.02.01.0020	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר	טון		35.00	
07.02.01.0030	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנצטר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	מ"ר	2,000.00	2.00	4,000.00
פרק 07.03 ביטון מסלעות					
תת פרק 07.03.30 בטון מותז					
07.03.30.0250	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	מ"ר	80.00	100.00	8,000.00
07.03.30.0260	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזור הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	מ"ר	80.00	12.00	960.00
07.03.30.0270	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	מ"ר		70.00	

05/11/2024
דף מס': 015

לישמניה
מבנה 07 בר יוחי מוקד 7

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 07.51 פרק 51	
				תת פרק 07.51.00 פרק 51.1	
				הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 50-90 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית.	
				פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.	
				תת פרק 07.51.01 פרק 51.2	
	26.72		מ"ק	מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיקה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	07.51.01.0020

מבנה 08 בר יוחי מוקד 8

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 08.00 כללי	
				תת פרק 08.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה	
	500.00		ש"ע	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	08.00.30.0150
	200.00		ש"ע	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם J.C.B 3,4	08.00.30.0160

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024
 דף מס': 016

לישמניה
 מבנה 08 בר יוחי מוקד 8

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				תת פרק 08.00.40 צוות פועלים	
			י"ע	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	08.00.40.0002
				פרק 08.02 פינוי מערומים	
				תת פרק 08.02.01 עבודות פינוי בתי	
8,800.00	8.00	1,100.00	מ"ר	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	08.02.01.0010
	35.00		טון	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר	08.02.01.0020
2,200.00	2.00	1,100.00	מ"ר	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	08.02.01.0030
				פרק 08.03 ביטון מסלעות	
				תת פרק 08.03.30 בטון מותז	
8,000.00	100.00	80.00	מ"ר	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	08.03.30.0250
960.00	12.00	80.00	מ"ר	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	08.03.30.0260
	70.00		מ"ר	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	08.03.30.0270

05/11/2024
 דף מס': 017

לישמניה
 מבנה 08 בר יוחי מוקד 8

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 08.51 פרק 51	
				תת פרק 08.51.00 פרק 51.1	
				הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 50-90 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית.	
				פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.	
				תת פרק 08.51.01 פרק 51.2	
				מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיקה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	08.51.01.0020
	26.72		מ"ק		

מבנה 09 בר יוחי מוקד 9

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 09.00 כללי	
				תת פרק 09.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה	
	500.00		ש"ע	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 ס"ס	09.00.30.0150
	200.00		ש"ע	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם J.C.B 3,4	09.00.30.0160

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024
 דף מס': 018

לישמניה
 מבנה 09 בר יוחי מוקד 9

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				תת פרק 09.00.40 צוות פועלים	
			י"ע	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	09.00.40.0002
				פרק 09.02 פינוי מערומים	
				תת פרק 09.02.01 עבודות פינוי בתי	
3,600.00	8.00	450.00	מ"ר	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	09.02.01.0010
	35.00		טון	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר	09.02.01.0020
900.00	2.00	450.00	מ"ר	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	09.02.01.0030
				פרק 09.03 ביטון מסלעות	
				תת פרק 09.03.30 בטון מותז	
8,000.00	100.00	80.00	מ"ר	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	09.03.30.0250
960.00	12.00	80.00	מ"ר	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	09.03.30.0260
	70.00		מ"ר	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	09.03.30.0270

05/11/2024
דף מס': 019

לישמניה
מבנה 09 בר יוחי מוקד 9

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 09.51 פרק 51	
				תת פרק 09.51.00 פרק 51.1	
				הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 50-90 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית.	
				פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.	
				תת פרק 09.51.01 פרק 51.2	
				מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	09.51.01.0020
	26.72		מ"ק		

מבנה 10 בר יוחי מוקד 10

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 10.00 כללי	
				תת פרק 10.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה	
	500.00		ש"ע	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	10.00.30.0150
	200.00		ש"ע	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם J.C.B 3,4	10.00.30.0160

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024
 דף מס': 020

לישמניה
 מבנה 10 בר יוחי מוקד 10

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				תת פרק 10.00.40 צוות פועלים	
			י"ע	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	10.00.40.0002
				פרק 10.02 פינוי מערומים	
				תת פרק 10.02.01 עבודות פינוי בתי	
25,600	8.00	3,200.00	מ"ר	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרוכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	10.02.01.0010
	35.00		טון	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר	10.02.01.0020
6,400.00	2.00	3,200.00	מ"ר	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	10.02.01.0030
				פרק 10.03 ביטון מסלעות	
				תת פרק 10.03.30 בטון מותז	
8,000.00	100.00	80.00	מ"ר	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	10.03.30.0250
960.00	12.00	80.00	מ"ר	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	10.03.30.0260
	70.00		מ"ר	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	10.03.30.0270

05/11/2024
דף מס': 021

לישמניה
מבנה 10 בר יוחי מוקד 10

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 10.51 פרק 51	
				תת פרק 10.51.00 פרק 51.1	
				הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 50-90 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית.	
				פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.	
				תת פרק 10.51.01 פרק 51.2	
	26.72		מ"ק	מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	10.51.01.0020

מבנה 11 בר יוחי מוקד 11

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 11.00 כללי	
				תת פרק 11.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה	
	500.00		ש"ע	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	11.00.30.0150
	200.00		ש"ע	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף J.C.B 3,4 דגם - מ"מ 20-40-60	11.00.30.0160

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024
 דף מס': 022

לישמניה
 מבנה 11 בר יוחי מוקד 11

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				תת פרק 11.00.40 צוות פועלים	
			י"ע	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	11.00.40.0002
				פרק 11.02 פינוי מערומים	
				תת פרק 11.02.01 עבודות פינוי בתי	
9,600.00	8.00	1,200.00	מ"ר	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	11.02.01.0010
	35.00		טון	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר	11.02.01.0020
2,400.00	2.00	1,200.00	מ"ר	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	11.02.01.0030
				פרק 11.03 ביטון מסלעות	
				תת פרק 11.03.30 בטון מותז	
8,000.00	100.00	80.00	מ"ר	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	11.03.30.0250
960.00	12.00	80.00	מ"ר	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	11.03.30.0260
	70.00		מ"ר	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	11.03.30.0270

05/11/2024
דף מס': 023

לישמניה
מבנה 11 בר יוחי מוקד 11

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 11.51 פרק 51	
				תת פרק 11.51.00 פרק 51.1	
				הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 50-90 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית.	
				פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.	
				תת פרק 11.51.01 פרק 51.2	
				מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	11.51.01.0020
	26.72		מ"ק		

מבנה 12 בר יוחי מוקד 12

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 12.00 כללי	
				תת פרק 12.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה	
	500.00		ש"ע	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 ס"ס	12.00.30.0150
	200.00		ש"ע	מחפרון אופני 60 ס"ס עם פטיש הידראולי וכף J.C.B 3,4 דגם - מ"ס 20-40-60	12.00.30.0160

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024
 דף מס': 024

לישמניה
 מבנה 12 בר יוחי מוקד 12

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				תת פרק 12.00.40 צוות פועלים	
			י"ע	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	12.00.40.0002
				פרק 12.02 פינוי מערומים	
				תת פרק 12.02.01 עבודות פינוי בתי	
10,400	8.00	1,300.00	מ"ר	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	12.02.01.0010
	35.00		טון	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר	12.02.01.0020
2,600.00	2.00	1,300.00	מ"ר	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	12.02.01.0030
				פרק 12.03 ביטון מסלעות	
				תת פרק 12.03.30 בטון מותז	
	100.00		מ"ר	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	12.03.30.0250
	12.00		מ"ר	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	12.03.30.0260
	70.00		מ"ר	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	12.03.30.0270

05/11/2024
דף מס': 025

לישמניה
מבנה 12 בר יוחי מוקד 12

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 12.51 פרק 51	
				תת פרק 12.51.00 פרק 51.1	
				הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 50-90 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית.	
				פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.	
				תת פרק 12.51.01 פרק 51.2	
				מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	12.51.01.0020
9,352.00	26.72	350.00	מ"ק		

מבנה 13 בר יוחי מוקד 13

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 13.00 כללי	
				תת פרק 13.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה	
	500.00		ש"ע	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	13.00.30.0150
	200.00		ש"ע	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף J.C.B 3,4 דגם 20-40-60 ס"מ - 3,4	13.00.30.0160

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024
 דף מס': 026

לישמניה
 מבנה 13 בר יוחי מוקד 13

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				תת פרק 13.00.40 צוות פועלים	
			י"ע	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	13.00.40.0002
				פרק 13.02 פינוי מערומים	
				תת פרק 13.02.01 עבודות פינוי בתי	
8,800.00	8.00	1,100.00	מ"ר	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	13.02.01.0010
	35.00		טון	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר	13.02.01.0020
2,200.00	2.00	1,100.00	מ"ר	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	13.02.01.0030
				פרק 13.03 ביטון מסלעות	
				תת פרק 13.03.30 בטון מותז	
8,000.00	100.00	80.00	מ"ר	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	13.03.30.0250
960.00	12.00	80.00	מ"ר	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	13.03.30.0260
	70.00		מ"ר	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	13.03.30.0270

05/11/2024
 דף מס': 027

לישמניה
 מבנה 13 בר יוחי מוקד 13

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 13.51 פרק 51	
				תת פרק 13.51.00 פרק 51.1	
				הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 50-90 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית. פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.	
				תת פרק 13.51.01 פרק 51.2	
	26.72		מ"ק	מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיקה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	13.51.01.0020

מבנה 14 בר יוחי מוקד 14

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 14.00 כללי	
				תת פרק 14.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה	
	500.00		ש"ע	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 יד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	14.00.30.0150
	200.00		ש"ע	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף J.C.B 3,4 דגם - מ"מ 20-40-60	14.00.30.0160

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024
 דף מס': 028

לישמניה
 מבנה 14 בר יוחי מוקד 14

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				תת פרק 14.00.40 צוות פועלים	
			י"ע	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	14.00.40.0002
				פרק 14.02 פינוי מערומים	
				תת פרק 14.02.01 עבודות פינוי בתי	
73,600	8.00	9,200.00	מ"ר	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרוכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	14.02.01.0010
	35.00		טון	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר	14.02.01.0020
18,400	2.00	9,200.00	מ"ר	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	14.02.01.0030
				פרק 14.03 ביטון מסלעות	
				תת פרק 14.03.30 בטון מותז	
8,000.00	100.00	80.00	מ"ר	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	14.03.30.0250
960.00	12.00	80.00	מ"ר	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	14.03.30.0260
	70.00		מ"ר	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	14.03.30.0270

05/11/2024
 דף מס': 029

לישמניה
 מבנה 14 בר יוחי מוקד 14

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 14.51 פרק 51 תת פרק 14.51.00 פרק 51.1 הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 50-90 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית. פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.	
				תת פרק 14.51.01 פרק 51.2 מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיקה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	14.51.01.0020
	26.72		מ"ק		

מבנה 20 מושב מרון 1

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 20.00 כללי תת פרק 20.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 ס"ס	20.00.30.0150
	500.00		ש"ע		
	200.00		ש"ע	מחפרון אופני 60 ס"ס עם פטיש הידראולי וכף J.C.B 3,4 דגם - מ"ס 20-40-60	20.00.30.0160

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024
 דף מס': 030

לישמניה
 מבנה 20 מושב מרון 1

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				תת פרק 20.00.40 צוות פועלים	
	5,000.00		י"ע	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	20.00.40.0002
				פרק 20.02 פינוי מערומים	
				תת פרק 20.02.01 עבודות פינוי בתי	
24,000	8.00	3,000.00	מ"ר	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרוכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	20.02.01.0010
12,530	35.00	358.00	טון	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר באישור מראש של הפיקוח	20.02.01.0020
6,000.00	2.00	3,000.00	מ"ר	הסדרת מדרגות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	20.02.01.0030
12,600	4.20	3,000.00	מ"ר	הסרת צמחיה וניקוי השטח (יבוצע לפי דרישה בלבד לפני עבודות הפינוי כולל עצים)	20.02.01.0040
				פרק 20.03 ביטון מסלעות	
				תת פרק 20.03.30 בטון מותז	
35,000	100.00	350.00	מ"ר	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	20.03.30.0250
4,200.00	12.00	350.00	מ"ר	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	20.03.30.0260
	70.00		מ"ר	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	20.03.30.0270

05/11/2024
דף מס': 031

לישמניה
מבנה 20 מושב מרון 1

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 20.51 פרק 51	
				תת פרק 20.51.00 פרק 51.1	
				הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 50-90 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית.	
				פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.	
				תת פרק 20.51.01 פרק 51.2	
				מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	20.51.01.0020
2,672.00	26.72	100.00	מ"ק		

מבנה 21 מושב מרון 2

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 21.00 כללי	
				תת פרק 21.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה	
	500.00		ש"ע	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	21.00.30.0150
	200.00		ש"ע	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף J.C.B 3,4 דגם - מ - 20-40-60	21.00.30.0160

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024
 דף מס': 032

לישמניה
 מבנה 21 מושב מרון 2

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 21.00.40 צוות פועלים				
21.00.40.0002	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	י"ע		5,000.00	
	פרק 21.01 פינוי מערומים				
	תת פרק 21.01.01 עבודות פינוי בתי				
21.01.01.0010	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מחוז בולדרים לפי מפרט לישמניה	מ"ר	1,300.00	8.00	10,400
21.01.01.0020	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר	טון	350.00	35.00	12,250
21.01.01.0030	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	מ"ר	1,300.00	2.00	2,600.00
	פרק 21.03 ביטון מסלעות				
	תת פרק 21.03.30 בטון מותז				
21.03.30.0250	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	מ"ר	50.00	100.00	5,000.00
21.03.30.0260	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	מ"ר	50.00	12.00	600.00
21.03.30.0270	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	מ"ר		70.00	

05/11/2024
דף מס': 033

לישמניה
מבנה 21 מושב מרון 2

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 21.51 פרק 51	
				תת פרק 21.51.00 פרק 51.1	
				הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 50-90 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית. פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי המדידה והתשלום במ"ק.	
				תת פרק 21.51.01 פרק 51.2	
	26.72		מ"ק	מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	21.51.01.0020

מבנה 22 מושב מרון 3

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 22.00 כללי	
				תת פרק 22.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה	
	500.00		ש"ע	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	22.00.30.0150
	200.00		ש"ע	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף J.C.B 3,4 דגם - מ"מ 20-40-60	22.00.30.0160

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024
 דף מס': 034

לישמניה
 מבנה 22 מושב מחן 3

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 22.00.40 צוות פועלים				
22.00.40.0002	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	י"ע		5,000.00	
	פרק 22.01 פינוי מערומים				
	תת פרק 22.01.01 עבודות פינוי בתי				
22.01.01.0010	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	מ"ר	5,200.00	8.00	41,600
22.01.01.0020	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר באישור מפקח מראש.	טון	250.00	35.00	8,750.00
22.01.01.0030	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	מ"ר	5,200.00	2.00	10,400
	פרק 22.02 פינוי מערומים				
	תת פרק 22.02.01 עבודות פינוי בתי				
22.02.01.0040	הסרת צמחיה וניקוי השטח (יבוצע לפי דרישה בלבד לפני עבודות הפינוי כולל עצים)	מ"ר	5,100.00	4.20	21,420
	פרק 22.03 ביטון מסלעות				
	תת פרק 22.03.30 בטון מותז				
22.03.30.0250	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	מ"ר	120.00	100.00	12,000
22.03.30.0260	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	מ"ר	120.00	12.00	1,440.00
22.03.30.0270	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	מ"ר		70.00	

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024
 דף מס': 035

לישמניה
 מבנה 22 מושב מרון 3

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 22.51 פרק 51	
				תת פרק 22.51.00 פרק 51.1	
				הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 50-90 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית. פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.	
				תת פרק 22.51.01 פרק 51.2	
				מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיקה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	22.51.01.0020
	26.72		מ"ק		

מבנה 23 מושב מרון 4

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 23.00 כללי	
				תת פרק 23.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה	
	500.00		ש"ע	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	23.00.30.0150
	200.00		ש"ע	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף J.C.B 3,4 דגם 20-40-60	23.00.30.0160

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024
 דף מס': 036

לישמניה
 מבנה 23 מושב מרון 4

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				תת פרק 23.00.40 צוות פועלים	
			י"ע	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	23.00.40.0002
				פרק 23.02 פינוי מערומים	
				תת פרק 23.02.01 עבודות פינוי בתי	
2,560.00	8.00	320.00	מ"ר	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרוכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	23.02.01.0010
2,100.00	35.00	60.00	טון	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר	23.02.01.0020
640.00	2.00	320.00	מ"ר	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	23.02.01.0030
1,344.00	4.20	320.00	מ"ר	הסרת צמחיה וניקוי השטח (יבוצע לפי דרישה בלבד לפני עבודות הפינוי כולל עצים)	23.02.01.0040
				פרק 23.03 ביטון מסלעות	
				תת פרק 23.03.30 בטון מותז	
	100.00		מ"ר	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	23.03.30.0250
	12.00		מ"ר	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיקה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	23.03.30.0260
	70.00		מ"ר	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	23.03.30.0270

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024
 דף מס': 037

לישמניה
 מבנה 23 מושב מרון 4

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 23.51 פרק 51	
				תת פרק 23.51.00 פרק 51.1	
				הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 50-90 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית. פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.	
				תת פרק 23.51.01 פרק 51.2	
	26.72		מ"ק	מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	23.51.01.0020

מבנה 30 מושב תפחות מוקד מס' 1

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 30.00 כללי	
				תת פרק 30.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה	
	500.00		ש"ע	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	30.00.30.0150
	200.00		ש"ע	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם J.C.B 3,4	30.00.30.0160

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024
 דף מס': 038

לישמניה
 מבנה 30 מושב תפחות מוקד מס' 1

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				תת פרק 30.00.40 צוות פועלים	
	5,000.00		י"ע	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	30.00.40.0002
				פרק 30.02 פינוי מערומים	
				תת פרק 30.02.01 עבודות פינוי בתי	
4,000.00	8.00	500.00	מ"ר	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	30.02.01.0010
3,500.00	35.00	100.00	טון	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר באישור מראש של הפיקוח	30.02.01.0020
1,000.00	2.00	500.00	מ"ר	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	30.02.01.0030
3,250.00	6.50	500.00	מ"ר	גזום צמחיה להרמאת נוף לפני פינוי מסלעות ודרדרות אבן עד לקרקע טבעית לפי הנחיות הפיקוח מראש ובכתב.	30.02.01.0040
				פרק 30.03 ביטון מסלעות	
				תת פרק 30.03.30 בטון מותז	
30,000	100.00	300.00	מ"ר	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	30.03.30.0250
3,600.00	12.00	300.00	מ"ר	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	30.03.30.0260
	70.00		מ"ר	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	30.03.30.0270

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024
 דף מס': 039

לישמניה

מבנה 30 מושב תפחות מוקד מס' 1

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 30.51 פרק 51	
				תת פרק 30.51.00 פרק 51.1	
				הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 50-90 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית.	
				פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.	
				תת פרק 30.51.01 פרק 51.2	
				מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	30.51.01.0020
1,336.00	26.72	50.00	מ"ק		

מבנה 31 מושב תפחות מוקד מס' 2

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 31.00 כללי	
				תת פרק 31.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה	
	500.00		ש"ע	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	31.00.30.0150
	200.00		ש"ע	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם J.C.B 3,4	31.00.30.0160

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024

דף מס': 040

לישמניה

מבנה 31 מושב תפחות מוקד מס' 2

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				תת פרק 31.00.40 צוות פועלים	
	5,000.00		י"ע	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	31.00.40.0002
				פרק 31.02 פינוי מערומים	
				תת פרק 31.02.01 עבודות פינוי בת	
5,600.00	8.00	700.00	מ"ר	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	31.02.01.0010
5,250.00	35.00	150.00	טון	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר באישור מראש של הפיקוח	31.02.01.0020
1,400.00	2.00	700.00	מ"ר	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	31.02.01.0030
3,250.00	6.50	500.00	מ"ר	גיזום צמחיה להרמאת נוף לפני פינוי מסלעות ודרדרות אבן עד לקרקע טבעית לפי הנחיות הפיקוח מראש ובכתב .	31.02.01.0040
				פרק 31.03 ביטון מסלעות	
				תת פרק 31.03.30 בטון מותז	
10,000	100.00	100.00	מ"ר	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	31.03.30.0250
1,200.00	12.00	100.00	מ"ר	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	31.03.30.0260
	70.00		מ"ר	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	31.03.30.0270

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024
 דף מס': 041

לישמניה

מבנה 31 מושב תפחות מוקד מס' 2

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 31.51 פרק 51	
				תת פרק 31.51.00 פרק 51.1	
				הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 50-90 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית.	
				פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.	
				תת פרק 31.51.01 פרק 51.2	
				מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	31.51.01.0020
1,336.00	26.72	50.00	מ"ק		

מבנה 32 מושב תפחות מוקד מס' 3

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 32.00 כללי	
				תת פרק 32.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה	
	500.00		ש"ע	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	32.00.30.0150
	200.00		ש"ע	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם J.C.B 3,4	32.00.30.0160

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024
 דף מס': 042

לישמניה
 מבנה 32 מושב תפחות מוקד מס' 3

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				תת פרק 32.00.40 צוות פועלים	
	5,000.00		י"ע	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	32.00.40.0002
				פרק 32.02 פינוי מערומים	
				תת פרק 32.02.01 עבודות פינוי בתי	
5,600.00	8.00	700.00	מ"ר	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	32.02.01.0010
5,250.00	35.00	150.00	טון	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר באישור מראש של הפיקוח	32.02.01.0020
1,400.00	2.00	700.00	מ"ר	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	32.02.01.0030
				פרק 32.03 ביטון מסלעות	
				תת פרק 32.03.30 בטון מותז	
20,000	100.00	200.00	מ"ר	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	32.03.30.0250
2,400.00	12.00	200.00	מ"ר	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	32.03.30.0260
	70.00		מ"ר	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	32.03.30.0270

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024
 דף מס': 043

לישמניה

מבנה 32 מושב תפחות מוקד מס' 3

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 32.51 פרק 51	
				תת פרק 32.51.00 פרק 51.1	
				הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 50-90 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית.	
				פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עיחום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.	
				תת פרק 32.51.01 פרק 51.2	
				מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עיחום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	32.51.01.0020
2,672.00	26.72	100.00	מ"ק		

מבנה 33 מושב תפחות מוקד מס' 4

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 33.00 כללי	
				תת פרק 33.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה	
	500.00		ש"ע	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	33.00.30.0150
	200.00		ש"ע	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם J.C.B 3,4	33.00.30.0160

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024
 דף מס': 044

לישמניה
 מבנה 33 מושב תפחות מוקד מס' 4

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 33.00.40 צוות פועלים				
33.00.40.0002	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	י"ע		5,000.00	
	פרק 33.02 פינוי מערומים				
	תת פרק 33.02.01 עבודות פינוי בתי				
33.02.01.0010	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרוכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	מ"ר	400.00	8.00	3,200.00
33.02.01.0020	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר באישור מראש של הפיקוח	טון	50.00	35.00	1,750.00
33.02.01.0030	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	מ"ר	400.00	2.00	800.00
	פרק 33.03 ביטון מסלעות				
	תת פרק 33.03.30 בטון מותז				
33.03.30.0250	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	מ"ר	100.00	100.00	10,000
33.03.30.0260	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	מ"ר	100.00	12.00	1,200.00
33.03.30.0270	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	מ"ר		70.00	

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024
 דף מס': 045

לישמניה

מבנה 33 מושב תפחות מוקד מס' 4

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 33.51 פרק 51				
	תת פרק 33.51.00 פרק 51.1				
	הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 50-90 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית.				
	פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.				
	תת פרק 33.51.01 פרק 51.2				
33.51.01.0020	מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	מ"ק	100.00	26.72	2,672.00

מבנה 34 מושב תפחות מוקד מס' 5

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 34.00 כללי				
	תת פרק 34.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה				
34.00.30.0150	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	ש"ע		500.00	
34.00.30.0160	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף J.C.B 3,4 דגם - מ"ס 20-40-60	ש"ע		200.00	

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024
 דף מס': 046

לישמניה

מבנה 34 מושב תפחות מוקד מס' 5

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				תת פרק 34.00.40 צוות פועלים	
	5,000.00		י"ע	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	34.00.40.0002
				פרק 34.02 פינוי מערומים	
				תת פרק 34.02.01 עבודות פינוי בתי	
2,400.00	8.00	300.00	מ"ר	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרוכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	34.02.01.0010
1,750.00	35.00	50.00	טון	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר באישור מראש של הפיקוח	34.02.01.0020
600.00	2.00	300.00	מ"ר	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	34.02.01.0030
				פרק 34.03 ביטון מסלעות	
				תת פרק 34.03.30 בטון מותז	
20,000	100.00	200.00	מ"ר	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	34.03.30.0250
2,400.00	12.00	200.00	מ"ר	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיקה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	34.03.30.0260
	70.00		מ"ר	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	34.03.30.0270

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024
 דף מס': 047

לישמניה

מבנה 34 מושב תפחות מוקד מס' 5

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 34.51 פרק 51				
	תת פרק 34.51.00 פרק 51.1				
	הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 50-90 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית.				
	פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.				
	תת פרק 34.51.01 פרק 51.2				
34.51.01.0020	מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	מ"ק	50.00	26.72	1,336.00

מבנה 35 מושב תפחות מוקד מס' 6

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 35.00 כללי				
	תת פרק 35.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה				
35.00.30.0150	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	ש"ע		500.00	
35.00.30.0160	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף J.C.B 3,4 דגם - מ"ס 20-40-60	ש"ע		200.00	

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024
 דף מס': 048

לישמניה

מבנה 35 מושב תפחות מוקד מס' 6

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 35.00.40 צוות פועלים					
35.00.40.0002	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	י"ע		5,000.00	
פרק 35.02 פינוי מערומים					
תת פרק 35.02.01 עבודות פינוי בתי					
35.02.01.0010	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	מ"ר	1,000.00	8.00	8,000.00
35.02.01.0020	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר באישור מראש של הפיקוח	טון	150.00	35.00	5,250.00
35.02.01.0030	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	מ"ר	1,000.00	2.00	2,000.00
35.02.01.0040	גיזום צמחיה להרמאת נוף לפני פינוי מסלעות ודרדחת אבן עד לקרקע טבעית לפי הנחיות הפיקוח מראש ובכתב.	מ"ר	1,000.00	6.50	6,500.00
פרק 35.03 ביטון מסלעות					
תת פרק 35.03.30 בטון מותז					
35.03.30.0250	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	מ"ר	200.00	100.00	20,000.00
35.03.30.0260	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	מ"ר	200.00	12.00	2,400.00
35.03.30.0270	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	מ"ר		70.00	

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024
 דף מס': 049

לישמניה

מבנה 35 מושב תפחות מוקד מס' 6

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 35.51 פרק 51	
				תת פרק 35.51.00 פרק 51.1	
				הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 50-90 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית.	
				פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.	
				תת פרק 35.51.01 פרק 51.2	
				מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	35.51.01.0020
4,008.00	26.72	150.00	מ"ק		

מבנה 40 עין אל אסד 1

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 40.00 כללי	
				תת פרק 40.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה	
	500.00		ש"ע	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 ס"ס	40.00.30.0150
	200.00		ש"ע	מחפרון אופני 60 ס"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם J.C.B 3,4	40.00.30.0160

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024
 דף מס': 050

לישמניה
 מבנה 40 עין אל אסד 1

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 40.00.40 צוות פועלים					
40.00.40.0002	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	י"ע		5,000.00	
פרק 40.02 פינוי מערומים					
תת פרק 40.02.01 עבודות פינוי בתי					
40.02.01.0010	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מחכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	מ"ר	200.00	8.00	1,600.00
40.02.01.0020	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר באישור מראש של הפיקוח	טון		35.00	
40.02.01.0030	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	מ"ר	200.00	2.00	400.00
40.02.01.0040	הסרת צמחיה וניקוי השטח (יבוצע לפי דרישה בלבד לפני עבודות הפינוי כולל עצים)	מ"ר	200.00	4.20	840.00
פרק 40.03 ביטון מסלעות					
תת פרק 40.03.30 בטון מותז					
40.03.30.0250	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	מ"ר	200.00	100.00	20,000
40.03.30.0260	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	מ"ר	200.00	12.00	2,400.00
40.03.30.0270	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	מ"ר		70.00	

05/11/2024
 דף מס': 051

לישמניה
 מבנה 40 עין אל אסד 1

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 40.51 פרק 51	
				תת פרק 40.51.00 פרק 51.1	
				הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 50-90 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית. פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.	
				תת פרק 40.51.01 פרק 51.2	
				מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	40.51.01.0020
2,672.00	26.72	100.00	מ"ק		

מבנה 41 עין אל אסד 2

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 41.00 כללי	
				תת פרק 41.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה	
	500.00		ש"ע	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	41.00.30.0150
	200.00		ש"ע	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף J.C.B 3,4 דגם - מ"ס 20-40-60	41.00.30.0160

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024
 דף מס': 052

לישמניה
 מבנה 41 עין אל אסד 2

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				תת פרק 41.00.40 צוות פועלים	
	5,000.00		י"ע	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	41.00.40.0002
				פרק 41.02 פינוי מערומים	
				תת פרק 41.02.01 עבודות פינוי בת	
4,800.00	8.00	600.00	מ"ר	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	41.02.01.0010
	35.00		טון	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר באישור מראש של הפיקוח	41.02.01.0020
1,200.00	2.00	600.00	מ"ר	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	41.02.01.0030
2,520.00	4.20	600.00	מ"ר	הסרת צמחיה וניקוי השטח (יבוצע לפי דרישה בלבד לפני עבודות הפינוי כולל עצים)	41.02.01.0040
				פרק 41.03 ביטון מסלעות	
				תת פרק 41.03.30 בטון מותז	
35,000	100.00	350.00	מ"ר	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	41.03.30.0250
4,200.00	12.00	350.00	מ"ר	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	41.03.30.0260
	70.00		מ"ר	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	41.03.30.0270

05/11/2024
 דף מס': 053

לישמניה
 מבנה 41 עין אל אסד 2

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 41.51 פרק 51	
				תת פרק 41.51.00 פרק 51.1	
				הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 50-90 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית. פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.	
				תת פרק 41.51.01 פרק 51.2	
	26.72		מ"ק	מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	41.51.01.0020

מבנה 42 עין אל אסד 3

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 42.00 כללי	
				תת פרק 42.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה	
	500.00		ש"ע	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	42.00.30.0150
	200.00		ש"ע	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף J.C.B 3,4 דגם - ס"מ 20-40-60	42.00.30.0160

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024
 דף מס': 054

לישמניה
 מבנה 42 עין אל אסד 3

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				תת פרק 42.00.40 צוות פועלים	
	5,000.00		י"ע	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	42.00.40.0002
				פרק 42.02 פינוי מערומים	
				תת פרק 42.02.01 עבודות פינוי בתי	
16,000	8.00	2,000.00	מ"ר	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרוכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	42.02.01.0010
	35.00		טון	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר באישור מראש של הפיקוח	42.02.01.0020
4,000.00	2.00	2,000.00	מ"ר	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	42.02.01.0030
8,400.00	4.20	2,000.00	מ"ר	הסרת צמחיה וניקוי השטח (יבוצע לפי דרישה בלבד לפני עבודות הפינוי כולל עצים)	42.02.01.0040
				פרק 42.03 ביטון מסלעות	
				תת פרק 42.03.30 בטון מותז	
10,000	100.00	100.00	מ"ר	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	42.03.30.0250
1,200.00	12.00	100.00	מ"ר	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושיטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	42.03.30.0260
	70.00		מ"ר	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	42.03.30.0270

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024
 דף מס': 055

לישמניה
 מבנה 42 עין אל אסד 3

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 42.51 פרק 51	
				תת פרק 42.51.00 פרק 51.1	
				הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 50-90 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית.	
				פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.	
				תת פרק 42.51.01 פרק 51.2	
				מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	42.51.01.0020
4,008.00	26.72	150.00	מ"ק		

מבנה 50 כלא צלמון מוקד 7

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 50.00 כללי	
				תת פרק 50.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה	
	500.00		ש"ע	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	50.00.30.0150
	200.00		ש"ע	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף J.C.B 3,4 דגם - מ"מ 20-40-60	50.00.30.0160

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024
 דף מס': 056

לישמניה
 מבנה 50 כלא צלמון מוקד 7

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				תת פרק 50.00.40 צוות פועלים	
			י"ע	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפחן או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	50.00.40.0002
				פרק 50.02 פינוי מערומים	
				תת פרק 50.02.01 עבודות פינוי בתי	
8,000.00	8.00	1,000.00	מ"ר	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרוכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	50.02.01.0010
	35.00		טון	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר	50.02.01.0020
2,000.00	2.00	1,000.00	מ"ר	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	50.02.01.0030
				פרק 50.03 ביטון מסלעות	
				תת פרק 50.03.30 בטון מותז	
95,000	100.00	950.00	מ"ר	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	50.03.30.0250
11,400	12.00	950.00	מ"ר	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיקה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	50.03.30.0260
	70.00		מ"ר	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	50.03.30.0270

05/11/2024
 דף מס': 057

לישמניה

מבנה 50 כלא צלמון מוקד 7

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 50.51 פרק 51	
				תת פרק 50.51.00 פרק 51.1	
				הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 50-90 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית. פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.	
				תת פרק 50.51.01 פרק 51.2	
				מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	50.51.01.0020
	26.72		מ"ק		

מבנה 51 כלא צלמון מוקד 8

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 51.00 כללי	
				תת פרק 51.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה	
	500.00		ש"ע	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	51.00.30.0150
	200.00		ש"ע	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף J.C.B 3,4 דגם - ס"מ 20-40-60	51.00.30.0160

05/11/2024
 דף מס': 058

לישמניה
 מבנה 51 כלא צלמון מוקד 8

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				תת פרק 51.00.40 צוות פועלים	
	5,000.00		י"ע	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	51.00.40.0002
				פרק 51.02 פינוי מערומים	
				תת פרק 51.02.01 עבודות פינוי בתי	
4,000.00	8.00	500.00	מ"ר	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרוכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	51.02.01.0010
	35.00		טון	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר באישור מראש של הפיקוח	51.02.01.0020
1,000.00	2.00	500.00	מ"ר	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	51.02.01.0030
3,250.00	6.50	500.00	מ"ר	גזום צמחיה להרמאת נוף לפני פינוי מסלעות ודרדרות אבן עד לקרקע טבעית לפי הנחיות הפיקוח מראש ובכתב.	51.02.01.0040
				פרק 51.03 ביטון מסלעות	
				תת פרק 51.03.30 בטון מותז	
40,000	100.00	400.00	מ"ר	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	51.03.30.0250
4,800.00	12.00	400.00	מ"ר	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיקה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	51.03.30.0260
	70.00		מ"ר	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	51.03.30.0270

05/11/2024
 דף מס': 059

לישמניה

מבנה 51 כלא צלמון מוקד 8

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 51.51 פרק 51				
	תת פרק 51.51.00 פרק 51.1				
	הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 50-90 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית.				
	פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.				
	תת פרק 51.51.01 פרק 51.2				
51.51.01.0020	מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	מ"ק	50.00	26.72	1,336.00

מבנה 52 כלא צלמון מוקד 9 עבודות בתוך הכלא

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 52.00 כללי				
	תת פרק 52.00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה				
52.00.30.0150	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס	ש"ע		500.00	
52.00.30.0160	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף J.C.B 3,4 דגם - מ"מ 20-40-60	ש"ע		200.00	

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024
 דף מס': 060

לישמניה

מבנה 52 כלא צלמון מוקד 9 עבודות בתוך הכלא

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				תת פרק 52.00.40 צוות פועלים	
	5,000.00		י"ע	צוות פועלים לטיפול במסלעות קטנות ואיטום כניסת שפנים לבתים. העבודה כוללת בטון, רשתות וכל החומרי המלאכה לעבודה מושלמת. כולל מחפרון או כל מה שידרש לביצוע העבודה.	52.00.40.0002
				פרק 52.02 פינוי מערומים	
				תת פרק 52.02.01 עבודות פינוי בתי	
	8.00		מ"ר	חישוף השטח ואיסוף הסלעים עד הגעה לקרקע טבעית והעברתן למערום מרכז בולדרים לפי מפרט לישמניה	52.02.01.0010
	35.00		טון	פינוי בולדרים מהמוקד מחוץ לגבולות העיר למקום מוסדר באישור מראש של הפיקוח	52.02.01.0020
	2.00		מ"ר	הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)	52.02.01.0030
	6.50		מ"ר	גיזום צמחיה להרמאת נוף לפני פינוי מסלעות ודרדרות אבן עד לקרקע טבעית לפי הנחיות הפיקוח מראש ובכתב.	52.02.01.0040
				פרק 52.03 ביטון מסלעות	
				תת פרק 52.03.30 בטון מותז	
30,000	100.00	300.00	מ"ר	בטון מותז מסוג ב-20 למילוי חללים	52.03.30.0250
8,400.00	12.00	700.00	מ"ר	ניקוי מסלעה מצמחייה קיימת כולל ניקוי אדמה מבין האבנים ושטיפה במים בלחץ גבוה. כולל פינוי הגזם והפסולת לאתר שפיכה מאושר. אזורי הניקיון יסומנו מראש ע"י הפיקוח ואין לבצע סעיף זה ללא אישור מראש מהפיקוח	52.03.30.0260
	70.00		מ"ר	תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו	52.03.30.0270

05/11/2024
 דף מס': 061

לישמניה

מבנה 52 כלא צלמון מוקד 9 עבודות בתוך הכלא

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 52.51 פרק 51				
	תת פרק 52.51.00 פרק 51.1				
	הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 50-90 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית. פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.				
	תת פרק 52.51.01 פרק 51.2				
52.51.01.0020	מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	מ"ק	50.00	26.72	1,336.00

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024

דף מס': 062

לישמניה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 01 בר יוחי מוקד 1 פרק 00 כללי תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה תת פרק 00.40 צוות פועלים סה"כ 00 כללי
	42,530.00	42,530.00	פרק 02 פינוי מערומים תת פרק 02.01 עבודות פינוי בתי גידול סה"כ 02 פיני מערומים
	22,400.00	22,400.00	פרק 03 ביטון מסלעות תת פרק 03.30 בטון מותז סה"כ 03 ביטון מסלעות
	4,008.00	4,008.00	פרק 51 פרק 51 תת פרק 51.00 פרק 51.1 תת פרק 51.01 פרק 51.2 סה"כ 51 פרק 51
68,938.00			סה"כ 01 בר יוחי מוקד 1
			מבנה 02 בר יוחי מוקד 2 פרק 00 כללי תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה תת פרק 00.40 צוות פועלים סה"כ 00 כללי

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024

דף מס': 063

לישמניה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
	2,500.00	2,500.00	פרק 01 פינוי מערומים תת פרק 01.01 עבודות פינוי בתי גידול סה"כ 01 פינוי מערומים
	5,600.00	5,600.00	פרק 03 ביטון מסלעות תת פרק 03.30 בטון מותז סה"כ 03 ביטון מסלעות
			פרק 51 פרק 51 תת פרק 51.00 פרק 51.1 תת פרק 51.01 פרק 51.2 סה"כ 51 פרק 51
8,100.00			סה"כ 02 בר יוחי מוקד 2
			מבנה 03 בר יוחי מוקד 3 פרק 00 כללי תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה תת פרק 00.40 צוות פועלים סה"כ 00 כללי
	1,000.00	1,000.00	פרק 01 פינוי מערומים תת פרק 01.01 עבודות פינוי בתי גידול סה"כ 01 פינוי מערומים
	5,600.00	5,600.00	פרק 03 ביטון מסלעות תת פרק 03.30 בטון מותז סה"כ 03 ביטון מסלעות

05/11/2024

דף מס': 064

לישמניה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			פרק 51 פרק 51 תת פרק 51.00 פרק 51.1 תת פרק 51.01 פרק 51.2 סה"כ 51 פרק 51
6,600.00			סה"כ 03 בר יוחי מוקד 3
			מבנה 04 בר יוחי מוקד 4 פרק 00 כללי תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה תת פרק 00.40 צוות פועלים סה"כ 00 כללי
	1,200.00	1,200.00	פרק 02 פיני מערומים תת פרק 02.01 עבודות פיני בתי גידול סה"כ 02 פיני מערומים
	8,960.00	8,960.00	פרק 03 ביטון מסלעות תת פרק 03.30 בטון מותז סה"כ 03 ביטון מסלעות
			פרק 51 פרק 51 תת פרק 51.00 פרק 51.1 תת פרק 51.01 פרק 51.2 סה"כ 51 פרק 51
10,160.00			סה"כ 04 בר יוחי מוקד 4

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024

דף מס': 065

לישמניה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 05 בר יוחי מוקד 5 פרק 00 כללי תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה תת פרק 00.40 צוות פועלים סה"כ 00 כללי
	95,000.00	95,000.00	פרק 01 פינוי מערומים תת פרק 01.01 עבודות פינוי בתי גידול סה"כ 01 פינוי מערומים
			פרק 03 ביטון מסלעות תת פרק 03.30 בטון מותז סה"כ 03 ביטון מסלעות
			פרק 51 פרק 51 תת פרק 51.00 פרק 51.1 תת פרק 51.01 פרק 51.2 סה"כ 51 פרק 51
95,000.00			סה"כ 05 בר יוחי מוקד 5
			מבנה 06 בר יוחי מוקד 6 פרק 00 כללי תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה תת פרק 00.40 צוות פועלים סה"כ 00 כללי

05/11/2024

דף מס': 066

לישמניה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
	20,000.00	20,000.00	פרק 02 פינוי מערומים תת פרק 02.01 עבודות פינוי בתי גידול סה"כ 02 פינוי מערומים
	16,800.00	16,800.00	פרק 03 ביטון מסלעות תת פרק 03.30 בטון מותז סה"כ 03 ביטון מסלעות
			פרק 51 פרק 51 תת פרק 51.00 פרק 51.1 תת פרק 51.01 פרק 51.2 סה"כ 51 פרק 51
36,800.00			סה"כ 06 בר יוחי מוקד 6
			מבנה 07 בר יוחי מוקד 7 פרק 00 כללי תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה תת פרק 00.40 צוות פועלים סה"כ 00 כללי
	20,000.00	20,000.00	פרק 02 פינוי מערומים תת פרק 02.01 עבודות פינוי בתי גידול סה"כ 02 פינוי מערומים
	8,960.00	8,960.00	פרק 03 ביטון מסלעות תת פרק 03.30 בטון מותז סה"כ 03 ביטון מסלעות

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024

דף מס': 067

לישמניה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			פרק 51 פרק 51
			תת פרק 51.00 פרק 51.1
			תת פרק 51.01 פרק 51.2
			סה"כ 51 פרק 51
28,960.00			סה"כ 07 בר יוחי מוקד 7
			מבנה 08 בר יוחי מוקד 8
			פרק 00 כללי
			תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה
			תת פרק 00.40 צוות פועלים
			סה"כ 00 כללי
		11,000.00	פרק 02 פינוי מערומים
	11,000.00		תת פרק 02.01 עבודות פינוי בתי גידול
			סה"כ 02 פינוי מערומים
		8,960.00	פרק 03 ביטון מסלעות
	8,960.00		תת פרק 03.30 בטון מותז
			סה"כ 03 ביטון מסלעות
			פרק 51 פרק 51
			תת פרק 51.00 פרק 51.1
			תת פרק 51.01 פרק 51.2
			סה"כ 51 פרק 51
19,960.00			סה"כ 08 בר יוחי מוקד 8

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024

דף מס': 068

לישמניה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 09 בר יוחי מוקד 9 פרק 00 כללי תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה תת פרק 00.40 צוות פועלים סה"כ 00 כללי
	4,500.00	4,500.00	פרק 02 פינוי מערומים תת פרק 02.01 עבודות פינוי בתי גידול סה"כ 02 פינוי מערומים
	8,960.00	8,960.00	פרק 03 ביטון מסלעות תת פרק 03.30 בטון מותז סה"כ 03 ביטון מסלעות
			פרק 51 פרק 51 תת פרק 51.00 פרק 51.1 תת פרק 51.01 פרק 51.2 סה"כ 51 פרק 51
13,460.00			סה"כ 09 בר יוחי מוקד 9
			מבנה 10 בר יוחי מוקד 10 פרק 00 כללי תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה תת פרק 00.40 צוות פועלים סה"כ 00 כללי

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024

דף מס': 069

לישמניה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
		32,000.00	פרק 02 פינני מערומים תת פרק 02.01 עבודות פינני בתי גידול סה"כ 02 פינני מערומים
	32,000.00		
		8,960.00	פרק 03 ביטון מסלעות תת פרק 03.30 בטון מותז סה"כ 03 ביטון מסלעות
	8,960.00		
			פרק 51 פרק 51 תת פרק 51.00 פרק 51.1 תת פרק 51.01 פרק 51.2 סה"כ 51 פרק 51
40,960.00			סה"כ 10 בר יוחי מוקד 10
			מבנה 11 בר יוחי מוקד 11 פרק 00 כללי תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה תת פרק 00.40 צוות פועלים סה"כ 00 כללי
		12,000.00	פרק 02 פינני מערומים תת פרק 02.01 עבודות פינני בתי גידול סה"כ 02 פינני מערומים
	12,000.00		
		8,960.00	פרק 03 ביטון מסלעות תת פרק 03.30 בטון מותז סה"כ 03 ביטון מסלעות
	8,960.00		

05/11/2024

דף מס': 070

לישמניה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			פרק 51 פרק 51 תת פרק 51.00 פרק 51.1 תת פרק 51.01 פרק 51.2 סה"כ 51 פרק 51
20,960.00			סה"כ 11 בר יוחי מוקד 11
			מבנה 12 בר יוחי מוקד 12 פרק 00 כללי תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה תת פרק 00.40 צוות פועלים סה"כ 00 כללי
	13,000.00	13,000.00	פרק 02 פינוי מערחים תת פרק 02.01 עבודות פינוי בתי גידול סה"כ 02 פינוי מערחים
			פרק 03 ביטון מסלעות תת פרק 03.30 בטון מותז סה"כ 03 ביטון מסלעות
	9,352.00	9,352.00	פרק 51 פרק 51 תת פרק 51.00 פרק 51.1 תת פרק 51.01 פרק 51.2 סה"כ 51 פרק 51
22,352.00			סה"כ 12 בר יוחי מוקד 12

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024

דף מס': 071

לישמניה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 13 בר יוחי מוקד 13 פרק 00 כללי תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה תת פרק 00.40 צוות פועלים סה"כ 00 כללי
	11,000.00	11,000.00	פרק 02 פינוי מערחים תת פרק 02.01 עבודות פינוי בתי גידול סה"כ 02 פינוי מערחים
	8,960.00	8,960.00	פרק 03 ביטון מסלעות תת פרק 03.30 בטון מותז סה"כ 03 ביטון מסלעות
			פרק 51 פרק 51 תת פרק 51.00 פרק 51.1 תת פרק 51.01 פרק 51.2 סה"כ 51 פרק 51
19,960.00			סה"כ 13 בר יוחי מוקד 13
			מבנה 14 בר יוחי מוקד 14 פרק 00 כללי תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה תת פרק 00.40 צוות פועלים סה"כ 00 כללי

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024
 דף מס': 072

לישמניה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
		92,000.00	פרק 02 פינני מערומים תת פרק 02.01 עבודות פינני בתי גידול סה"כ 02 פינני מערומים
	92,000.00		
		8,960.00	פרק 03 ביטון מסלעות תת פרק 03.30 בטון מותז סה"כ 03 ביטון מסלעות
	8,960.00		
			פרק 51 פרק 51 תת פרק 51.00 פרק 51.1 תת פרק 51.01 פרק 51.2 סה"כ 51 פרק 51
100,960.00			סה"כ 14 בר יוחי מוקד 14
			מבנה 20 מושב מרון 1 פרק 00 כללי תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה תת פרק 00.40 צוות פועלים סה"כ 00 כללי
		55,130.00	פרק 02 פינני מערומים תת פרק 02.01 עבודות פינני בתי גידול סה"כ 02 פינני מערומים
	55,130.00		
		39,200.00	פרק 03 ביטון מסלעות תת פרק 03.30 בטון מותז סה"כ 03 ביטון מסלעות
	39,200.00		

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024

דף מס': 073

לישמניה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			פרק 51 פרק 51 תת פרק 51.00 פרק 51.1 תת פרק 51.01 פרק 51.2 סה"כ 51 פרק 51
	2,672.00	2,672.00	
97,002.00			סה"כ 20 מושב מרון 1
			מבנה 21 מושב מרון 2 פרק 00 כללי תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה תת פרק 00.40 צוות פועלים סה"כ 00 כללי
			פרק 01 פינוי מערומים תת פרק 01.01 עבודות פינוי בתי גידול סה"כ 01 פינוי מערומים
	25,250.00	25,250.00	
			פרק 03 ביטון מסלעות תת פרק 03.30 בטון מותז סה"כ 03 ביטון מסלעות
	5,600.00	5,600.00	
			פרק 51 פרק 51 תת פרק 51.00 פרק 51.1 תת פרק 51.01 פרק 51.2 סה"כ 51 פרק 51
30,850.00			סה"כ 21 מושב מרון 2

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024

דף מס': 074

לישמניה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 22 מושב מרון 3 פרק 00 כללי תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה תת פרק 00.40 צוות פועלים סה"כ 00 כללי
	60,750.00	60,750.00	פרק 01 פינוי מערומים תת פרק 01.01 עבודות פינוי בתי גידול סה"כ 01 פינוי מערומים
	21,420.00	21,420.00	פרק 02 פינוי מערומים תת פרק 02.01 עבודות פינוי בתי גידול סה"כ 02 פינוי מערומים
	13,440.00	13,440.00	פרק 03 ביטון מסלעות תת פרק 03.30 בטון מותז סה"כ 03 ביטון מסלעות
			פרק 51 פרק 51 תת פרק 51.00 פרק 51.1 תת פרק 51.01 פרק 51.2 סה"כ 51 פרק 51
95,610.00			סה"כ 22 מושב מרון 3
			מבנה 23 מושב מרון 4 פרק 00 כללי תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה תת פרק 00.40 צוות פועלים סה"כ 00 כללי

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024

דף מס': 075

לישמניה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
		6,644.00	פרק 02 פינני מערומים תת פרק 02.01 עבודות פינני בתי גידול סה"כ 02 פינני מערומים
	6,644.00		
			פרק 03 ביטון מסלעות תת פרק 03.30 בטון מותז סה"כ 03 ביטון מסלעות
			פרק 51 פרק 51 תת פרק 51.00 פרק 51.1 תת פרק 51.01 פרק 51.2 סה"כ 51 פרק 51
6,644.00			סה"כ 23 מושב מרון 4
			מבנה 30 מושב תפחות מוקד מס' 1 פרק 00 כללי תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה תת פרק 00.40 צוות פועלים סה"כ 00 כללי
		11,750.00	פרק 02 פינני מערומים תת פרק 02.01 עבודות פינני בתי גידול סה"כ 02 פינני מערומים
	11,750.00		
		33,600.00	פרק 03 ביטון מסלעות תת פרק 03.30 בטון מותז סה"כ 03 ביטון מסלעות
	33,600.00		

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024
 דף מס': 076

לישמניה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			פרק 51 פרק 51
			תת פרק 51.00 פרק 51.1
		1,336.00	תת פרק 51.01 פרק 51.2
	1,336.00		סה"כ 51 פרק 51
46,686.00			סה"כ 30 מושב תפחות מוקד מס' 1
			מבנה 31 מושב תפחות מוקד מס' 2
			פרק 00 כללי
			תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה
			תת פרק 00.40 צוות פועלים
			סה"כ 00 כללי
			פרק 02 פינוי מערומים
		15,500.00	תת פרק 02.01 עבודות פינוי בתי גידול
	15,500.00		סה"כ 02 פינוי מערומים
			פרק 03 ביטון מסלעות
		11,200.00	תת פרק 03.30 בטון מותז
	11,200.00		סה"כ 03 ביטון מסלעות
			פרק 51 פרק 51
			תת פרק 51.00 פרק 51.1
		1,336.00	תת פרק 51.01 פרק 51.2
	1,336.00		סה"כ 51 פרק 51
28,036.00			סה"כ 31 מושב תפחות מוקד מס' 2

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024

דף מס': 077

לישמניה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 32 מושב תפחות מוקד מס' 3 פרק 00 כללי תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה תת פרק 00.40 צוות פועלים סה"כ 00 כללי
	12,250.00	12,250.00	פרק 02 פינוי מערומים תת פרק 02.01 עבודות פינוי בתי גידול סה"כ 02 פינוי מערומים
	22,400.00	22,400.00	פרק 03 ביטון מסלעות תת פרק 03.30 בטון מותז סה"כ 03 ביטון מסלעות
	2,672.00	2,672.00	פרק 51 פרק 51 תת פרק 51.00 פרק 51.1 תת פרק 51.01 פרק 51.2 סה"כ 51 פרק 51
37,322.00			סה"כ 32 מושב תפחות מוקד מס' 3
			מבנה 33 מושב תפחות מוקד מס' 4 פרק 00 כללי תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה תת פרק 00.40 צוות פועלים סה"כ 00 כללי

05/11/2024

דף מס': 078

לישמניה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
	5,750.00	5,750.00	פרק 02 פינני מערומים תת פרק 02.01 עבודות פינני בתי גידול סה"כ 02 פינני מערומים
	11,200.00	11,200.00	פרק 03 ביטון מסלעות תת פרק 03.30 בטון מותז סה"כ 03 ביטון מסלעות
	2,672.00	2,672.00	פרק 51 פרק 51 תת פרק 51.00 פרק 51.1 תת פרק 51.01 פרק 51.2 סה"כ 51 פרק 51
19,622.00			סה"כ 33 מושב תפחות מוקד מס' 4
			מבנה 34 מושב תפחות מוקד מס' 5 פרק 00 כללי תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה תת פרק 00.40 צוות פועלים סה"כ 00 כללי
	4,750.00	4,750.00	פרק 02 פינני מערומים תת פרק 02.01 עבודות פינני בתי גידול סה"כ 02 פינני מערומים
	22,400.00	22,400.00	פרק 03 ביטון מסלעות תת פרק 03.30 בטון מותז סה"כ 03 ביטון מסלעות

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024

דף מס': 079

לישמניה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			פרק 51 פרק 51
			תת פרק 51.00 פרק 51.1
		1,336.00	תת פרק 51.01 פרק 51.2
	1,336.00		סה"כ 51 פרק 51
28,486.00			סה"כ 34 מושב תפחות מוקד מס' 5
			מבנה 35 מושב תפחות מוקד מס' 6
			פרק 00 כללי
			תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה
			תת פרק 00.40 צוות פועלים
			סה"כ 00 כללי
			פרק 02 פינוי מערומים
		21,750.00	תת פרק 02.01 עבודות פינוי בתי גידול
	21,750.00		סה"כ 02 פינוי מערומים
			פרק 03 ביטון מסלעות
		22,400.00	תת פרק 03.30 בטון מותז
	22,400.00		סה"כ 03 ביטון מסלעות
			פרק 51 פרק 51
			תת פרק 51.00 פרק 51.1
		4,008.00	תת פרק 51.01 פרק 51.2
	4,008.00		סה"כ 51 פרק 51
48,158.00			סה"כ 35 מושב תפחות מוקד מס' 6

05/11/2024

דף מס': 080

לישמניה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 40 עין אל אסד 1 פרק 00 כללי תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה תת פרק 00.40 צוות פועלים סה"כ 00 כללי
	2,840.00	2,840.00	פרק 02 פינוי מערחים תת פרק 02.01 עבודות פינוי בתי גידול סה"כ 02 פינוי מערחים
	22,400.00	22,400.00	פרק 03 ביטון מסלעות תת פרק 03.30 בטון מותז סה"כ 03 ביטון מסלעות
	2,672.00	2,672.00	פרק 51 פרק 51 תת פרק 51.00 פרק 51.1 תת פרק 51.01 פרק 51.2 סה"כ 51 פרק 51
27,912.00			סה"כ 40 עין אל אסד 1
			מבנה 41 עין אל אסד 2 פרק 00 כללי תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה תת פרק 00.40 צוות פועלים סה"כ 00 כללי

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024

דף מס': 081

לישמניה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
	8,520.00	8,520.00	פרק 02 פינני מערומים תת פרק 02.01 עבודות פינני בתי גידול סה"כ 02 פינני מערומים
	39,200.00	39,200.00	פרק 03 ביטון מסלעות תת פרק 03.30 בטון מותז סה"כ 03 ביטון מסלעות
			פרק 51 פרק 51 תת פרק 51.00 פרק 51.1 תת פרק 51.01 פרק 51.2 סה"כ 51 פרק 51
47,720.00			סה"כ 41 עין אל אסד 2
			מבנה 42 עין אל אסד 3 פרק 00 כללי תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה תת פרק 00.40 צוות פועלים סה"כ 00 כללי
	28,400.00	28,400.00	פרק 02 פינני מערומים תת פרק 02.01 עבודות פינני בתי גידול סה"כ 02 פינני מערומים
	11,200.00	11,200.00	פרק 03 ביטון מסלעות תת פרק 03.30 בטון מותז סה"כ 03 ביטון מסלעות

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024

דף מס': 082

לישמניה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			פרק 51 פרק 51
			תת פרק 51.00 פרק 51.1
		4,008.00	תת פרק 51.01 פרק 51.2
	4,008.00		סה"כ 51 פרק 51
43,608.00			סה"כ 42 עין אל אסד 3
			מבנה 50 כלא צלמון מוקד 7
			פרק 00 כללי
			תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה
			תת פרק 00.40 צוות פועלים
			סה"כ 00 כללי
			פרק 02 פינוי מערחים
		10,000.00	תת פרק 02.01 עבודות פינוי בתי גידול
	10,000.00		סה"כ 02 פינוי מערחים
			פרק 03 ביטון מסלעות
		106,400.00	תת פרק 03.30 בטון מותז
	106,400.00		סה"כ 03 ביטון מסלעות
			פרק 51 פרק 51
			תת פרק 51.00 פרק 51.1
			תת פרק 51.01 פרק 51.2
			סה"כ 51 פרק 51
116,400.00			סה"כ 50 כלא צלמון מוקד 7

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024

083 דף מס':

לישמניה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 51 כלא צלמון מוקד 8 פרק 00 כללי תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה תת פרק 00.40 צוות פועלים סה"כ 00 כללי
	8,250.00	8,250.00	פרק 02 פינוי מערומים תת פרק 02.01 עבודות פינוי בתי גידול סה"כ 02 פינוי מערומים
	44,800.00	44,800.00	פרק 03 ביטון מסלעות תת פרק 03.30 בטון מותז סה"כ 03 ביטון מסלעות
	1,336.00	1,336.00	פרק 51 פרק 51 תת פרק 51.00 פרק 51.1 תת פרק 51.01 פרק 51.2 סה"כ 51 פרק 51
54,386.00			סה"כ 51 כלא צלמון מוקד 8
			מבנה 52 כלא צלמון מוקד 9 עבודות בתוך הכלא פרק 00 כללי תת פרק 00.30 ימי עבודה כלי צמ"ה תת פרק 00.40 צוות פועלים סה"כ 00 כללי

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
 ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024

דף מס': 084

לישמניה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			פרק 02 פינוי מערומים תת פרק 02.01 עבודות פינוי בתי גידול סה"כ 02 פינוי מערומים
	38,400.00	38,400.00	פרק 03 ביטון מסלעות תת פרק 03.30 בטון מותז סה"כ 03 ביטון מסלעות
	1,336.00	1,336.00	פרק 51 פרק 51 תת פרק 51.00 פרק 51.1 תת פרק 51.01 פרק 51.2 סה"כ 51 פרק 51
39,736.00			סה"כ 52 כלא צלמון מוקד 9 עבודות בתוך הכלא

05/11/2024

דף מס': 085

לישמניה

סך מבנה	סך פרק	
68,938.00	42,530.00 22,400.00 4,008.00	מבנה 01 בר יוחי מוקד 1 פרק 00 כללי פרק 02 פינני מערומים פרק 03 ביטון מסלעות פרק 51 פרק 51 סה"כ 01 בר יוחי מוקד 1
8,100.00	2,500.00 5,600.00	מבנה 02 בר יוחי מוקד 2 פרק 00 כללי פרק 01 פינני מערומים פרק 03 ביטון מסלעות פרק 51 פרק 51 סה"כ 02 בר יוחי מוקד 2
6,600.00	1,000.00 5,600.00	מבנה 03 בר יוחי מוקד 3 פרק 00 כללי פרק 01 פינני מערומים פרק 03 ביטון מסלעות פרק 51 פרק 51 סה"כ 03 בר יוחי מוקד 3
10,160.00	1,200.00 8,960.00	מבנה 04 בר יוחי מוקד 4 פרק 00 כללי פרק 02 פינני מערומים פרק 03 ביטון מסלעות פרק 51 פרק 51 סה"כ 04 בר יוחי מוקד 4

05/11/2024

דף מס': 086

לישמניה

סך מבנה	סך פרק	
95,000.00	95,000.00	מבנה 05 בר יוחי מוקד 5 פרק 00 כללי פרק 01 פינוי מערומים פרק 03 ביטון מסלעות פרק 51 פרק 51 סה"כ 05 בר יוחי מוקד 5
36,800.00	20,000.00 16,800.00	מבנה 06 בר יוחי מוקד 6 פרק 00 כללי פרק 02 פינוי מערומים פרק 03 ביטון מסלעות פרק 51 פרק 51 סה"כ 06 בר יוחי מוקד 6
28,960.00	20,000.00 8,960.00	מבנה 07 בר יוחי מוקד 7 פרק 00 כללי פרק 02 פינוי מערומים פרק 03 ביטון מסלעות פרק 51 פרק 51 סה"כ 07 בר יוחי מוקד 7
19,960.00	11,000.00 8,960.00	מבנה 08 בר יוחי מוקד 8 פרק 00 כללי פרק 02 פינוי מערומים פרק 03 ביטון מסלעות פרק 51 פרק 51 סה"כ 08 בר יוחי מוקד 8

05/11/2024

דף מס': 087

לישמניה

סך מבנה	סך פרק	
13,460.00	4,500.00 8,960.00	מבנה 09 בר יוחי מוקד 9 פרק 00 כללי פרק 02 פינוי מערומים פרק 03 ביטון מסלעות פרק 51 פרק 51 סה"כ 09 בר יוחי מוקד 9
40,960.00	32,000.00 8,960.00	מבנה 10 בר יוחי מוקד 10 פרק 00 כללי פרק 02 פינוי מערומים פרק 03 ביטון מסלעות פרק 51 פרק 51 סה"כ 10 בר יוחי מוקד 10
20,960.00	12,000.00 8,960.00	מבנה 11 בר יוחי מוקד 11 פרק 00 כללי פרק 02 פינוי מערומים פרק 03 ביטון מסלעות פרק 51 פרק 51 סה"כ 11 בר יוחי מוקד 11
22,352.00	13,000.00 9,352.00	מבנה 12 בר יוחי מוקד 12 פרק 00 כללי פרק 02 פינוי מערומים פרק 03 ביטון מסלעות פרק 51 פרק 51 סה"כ 12 בר יוחי מוקד 12

05/11/2024

דף מס': 088

לישמניה

סך מבנה	סך פרק	
		מבנה 13 בר יוחי מוקד 13
		פרק 00 כללי
	11,000.00	פרק 02 פינוי מערחים
	8,960.00	פרק 03 ביטון מסלעות
		פרק 51 פרק 51
19,960.00		סה"כ 13 בר יוחי מוקד 13
		מבנה 14 בר יוחי מוקד 14
		פרק 00 כללי
	92,000.00	פרק 02 פינוי מערחים
	8,960.00	פרק 03 ביטון מסלעות
		פרק 51 פרק 51
100,960.00		סה"כ 14 בר יוחי מוקד 14
		מבנה 20 מושב מרון 1
		פרק 00 כללי
	55,130.00	פרק 02 פינוי מערחים
	39,200.00	פרק 03 ביטון מסלעות
	2,672.00	פרק 51 פרק 51
97,002.00		סה"כ 20 מושב מרון 1
		מבנה 21 מושב מרון 2
		פרק 00 כללי
	25,250.00	פרק 01 פינוי מערחים
	5,600.00	פרק 03 ביטון מסלעות
		פרק 51 פרק 51
30,850.00		סה"כ 21 מושב מרון 2

05/11/2024

דף מס': 089

לישמניה

סך מבנה	סך פרק	
		מבנה 22 מושב מרון 3
		פרק 00 כללי
	60,750.00	פרק 01 פינוי מערומים
	21,420.00	פרק 02 פינוי מערומים
	13,440.00	פרק 03 ביטון מסלעות
		פרק 51 פרק 51
95,610.00		סה"כ 22 מושב מרון 3
		מבנה 23 מושב מרון 4
		פרק 00 כללי
	6,644.00	פרק 02 פינוי מערומים
		פרק 03 ביטון מסלעות
		פרק 51 פרק 51
6,644.00		סה"כ 23 מושב מרון 4
		מבנה 30 מושב תפחות מוקד מס' 1
		פרק 00 כללי
	11,750.00	פרק 02 פינוי מערומים
	33,600.00	פרק 03 ביטון מסלעות
	1,336.00	פרק 51 פרק 51
46,686.00		סה"כ 30 מושב תפחות מוקד מס' 1
		מבנה 31 מושב תפחות מוקד מס' 2
		פרק 00 כללי
	15,500.00	פרק 02 פינוי מערומים
	11,200.00	פרק 03 ביטון מסלעות
	1,336.00	פרק 51 פרק 51

05/11/2024
 דף מס': 090

לישמניה

סך מבנה	סך פרק	
28,036.00		סה"כ 31 מושב תפחות מוקד מס' 2
		מבנה 32 מושב תפחות מוקד מס' 3
		פרק 00 כללי
	12,250.00	פרק 02 פינוי מערחמים
	22,400.00	פרק 03 ביטון מסלעות
	2,672.00	פרק 51 פרק 51
37,322.00		סה"כ 32 מושב תפחות מוקד מס' 3
		מבנה 33 מושב תפחות מוקד מס' 4
		פרק 00 כללי
	5,750.00	פרק 02 פינוי מערחמים
	11,200.00	פרק 03 ביטון מסלעות
	2,672.00	פרק 51 פרק 51
19,622.00		סה"כ 33 מושב תפחות מוקד מס' 4
		מבנה 34 מושב תפחות מוקד מס' 5
		פרק 00 כללי
	4,750.00	פרק 02 פינוי מערחמים
	22,400.00	פרק 03 ביטון מסלעות
	1,336.00	פרק 51 פרק 51
28,486.00		סה"כ 34 מושב תפחות מוקד מס' 5
		מבנה 35 מושב תפחות מוקד מס' 6
		פרק 00 כללי
	21,750.00	פרק 02 פינוי מערחמים
	22,400.00	פרק 03 ביטון מסלעות
	4,008.00	פרק 51 פרק 51

05/11/2024

דף מס': 091

לישמניה

סך מבנה	סך פרק	
48,158.00		סה"כ 35 מושב תפחות מוקד מס' 6
		מבנה 40 עין אל אסד 1
		פרק 00 כללי
	2,840.00	פרק 02 פינוי מערומים
	22,400.00	פרק 03 ביטון מסלעות
	2,672.00	פרק 51 פרק 51
27,912.00		סה"כ 40 עין אל אסד 1
		מבנה 41 עין אל אסד 2
		פרק 00 כללי
	8,520.00	פרק 02 פינוי מערומים
	39,200.00	פרק 03 ביטון מסלעות
		פרק 51 פרק 51
47,720.00		סה"כ 41 עין אל אסד 2
		מבנה 42 עין אל אסד 3
		פרק 00 כללי
	28,400.00	פרק 02 פינוי מערומים
	11,200.00	פרק 03 ביטון מסלעות
	4,008.00	פרק 51 פרק 51
43,608.00		סה"כ 42 עין אל אסד 3
		מבנה 50 כלא צלמון מוקד 7
		פרק 00 כללי
	10,000.00	פרק 02 פינוי מערומים
	106,400.00	פרק 03 ביטון מסלעות
		פרק 51 פרק 51

05/11/2024

דף מס': 092

לישמניה

סך מבנה	סך פרק	
116,400.00		סה"כ 50 כלא צלמון מוקד 7
		מבנה 51 כלא צלמון מוקד 8
		פרק 00 כללי
	8,250.00	פרק 02 פינוי מערומים
	44,800.00	פרק 03 ביטון מסלעות
	1,336.00	פרק 51 פרק 51
54,386.00		סה"כ 51 כלא צלמון מוקד 8
		מבנה 52 כלא צלמון מוקד 9 עבודות בתוך הכלא
		פרק 00 כללי
		פרק 02 פינוי מערומים
	38,400.00	פרק 03 ביטון מסלעות
	1,336.00	פרק 51 פרק 51
39,736.00		סה"כ 52 כלא צלמון מוקד 9 עבודות בתוך הכלא

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024

דף מס': 093

לישמניה

סך מבנה	
68,938.00	מבנה 01 בר יוחי מוקד 1
8,100.00	מבנה 02 בר יוחי מוקד 2
6,600.00	מבנה 03 בר יוחי מוקד 3
10,160.00	מבנה 04 בר יוחי מוקד 4
95,000.00	מבנה 05 בר יוחי מוקד 5
36,800.00	מבנה 06 בר יוחי מוקד 6
28,960.00	מבנה 07 בר יוחי מוקד 7
19,960.00	מבנה 08 בר יוחי מוקד 8
13,460.00	מבנה 09 בר יוחי מוקד 9
40,960.00	מבנה 10 בר יוחי מוקד 10
20,960.00	מבנה 11 בר יוחי מוקד 11
22,352.00	מבנה 12 בר יוחי מוקד 12
19,960.00	מבנה 13 בר יוחי מוקד 13
100,960.00	מבנה 14 בר יוחי מוקד 14
97,002.00	מבנה 20 מושב מרון 1
30,850.00	מבנה 21 מושב מרון 2
95,610.00	מבנה 22 מושב מרון 3
6,644.00	מבנה 23 מושב מרון 4
46,686.00	מבנה 30 מושב תפחות מוקד מס' 1
28,036.00	מבנה 31 מושב תפחות מוקד מס' 2
37,322.00	מבנה 32 מושב תפחות מוקד מס' 3
19,622.00	מבנה 33 מושב תפחות מוקד מס' 4
28,486.00	מבנה 34 מושב תפחות מוקד מס' 5
48,158.00	מבנה 35 מושב תפחות מוקד מס' 6
27,912.00	מבנה 40 עין אל אסד 1

גופר הנדסה ניהול ופיקוח פרויקטים
ת"ד 1824 פרדס חנה 37000 טל: 6379437 פקס: 04-6379447

05/11/2024

דף מס': 094

לישמניה

סך מבנה	
47,720.00	מבנה 41 עין אל אסד 2
43,608.00	מבנה 42 עין אל אסד 3
116,400.00	מבנה 50 כלא צלמון מוקד 7
54,386.00	מבנה 51 כלא צלמון מוקד 8
39,736.00	מבנה 52 כלא צלמון מוקד 9 עבודות בתוך הכלא

סך הכל	
1,261,348.00	סכום לחישוב הנחה
	הנחה כללית %
	סה"כ לאחר הנחה
	הנחת עיגול
	סה"כ
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

18%

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן

קובץ: לישמניה מיכר

הופק באמצעות בנארית בענן (04.32.8) 04-9884344